
República de Colombia

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

RESOLUCIÓN NÚMERO 122 DE 03 MAR 2022

“Por la cual se adopta los Términos de Referencia para "Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la
adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva

Estratégica Minera para Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La
exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las

limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el
Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato"

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las contempladas en el artículo 92 de la Ley 489 de 1998, el
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, artículos 7, 8 y numerales 4 y 21 del artículo 10 del Decreto ley 4134 de
2011 y en desarrollo del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, los artículos 1 y 2 del Decreto 1681 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la administración pública estará al servicio del
interés general y se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad a través de la descentralización, delegación y desconcentración de
funciones.

Que el artículo 317 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas - establece que se entenderá por autoridad minera
o concedente, el Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con
la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga
a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes a la industria
minera, la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas señaladas en dicho
Código, con el fin de desarrollar las funciones de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y
vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.

Que mediante el Decreto Ley 4134 de 2011 el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM)
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía.

Que de conformidad con lo establecido en artículo 1 del Decreto Ley 4134 de 2011 es objeto de la ANM
administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo
y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las
autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos mineros
cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que, le corresponde a la ANM diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y
explotación de minerales así como definir áreas con potencial minero coordinando con el Servicio Geológico
Colombiano y adelantar procesos de selección objetiva de adjudicación pública de dichas áreas de conformidad
con la ley, con el fin de otorgarlas en contratos de concesión especial de exploración y explotación minera.

Que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 establece que la ANM determinará los minerales de interés
estratégico para el país respecto de los cuales, con base en información geocientífica disponible, podrá
delimitar las áreas especiales que se encuentren libres.

Que mediante Decreto 1681 de 2020 se modificaron y adicionaron unas funciones del Presidente de la Agencia
Nacional de Minería para la ejecución de la política minera frente a los minerales estratégicos, la declaración y
delimitación de las áreas de reserva estratégicas mineras, y adjudicación de los respectivos Contratos
Especiales de Exploración y Explotación.
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Que de conformidad con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 1681 de 2020 modificó el artículo 10 del Decreto
Ley 4134 de 2011 estableciendo en el numeral 21 que es función del Presidente de la Agencia Nacional de
Minería: “Expedir los actos administrativos para la determinación de los minerales estratégicos para el país y
los términos de referencia de los procesos de selección objetiva para la adjudicación de las áreas de reserva
estratégicas mineras de acuerdo con los lineamientos y criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo
de la entidad” y en concordancia el numeral 4 del mismo artículo señala igualmente como función del
Presidente de la ANM: Ejecutar las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo y rendir los informes
correspondientes.

Que en tal sentido, mediante Acuerdo No. 008 del 28 de diciembre de 2021, el Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Minería definió los términos de referencia para la adjudicación de Contratos Especiales de
Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera que incluye la minuta de los
Contratos Especiales de Exploración y Explotación para los procesos de selección objetiva en dichas áreas.

Que adicionalmente, con el fin de propender por el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero
colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, ambiental y social, en el que se extraigan de
manera racional los minerales de interés estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de
operación y de seguridad e higiene minera la ANM debe expedir los términos de referencia para la selección de
la (s) propuesta (s) más favorable (s) para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégicas Mineras en los
procesos de Selección Objetiva.

Que en los términos del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en los mencionados términos de referencia la ANM
establecerá los requisitos mínimos de participación para el Proceso de Selección, los factores de calificación,
las obligaciones especiales del concesionario y podrá establecer las contraprestaciones económicas mínimas
adicionales a las regalías para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que el Manual de Contratación institucional de la ANM, no incluye ninguna regulación específica aplicable a los
procesos de selección objetiva para la adjudicación de los contratos especiales de exploración y explotación
minera en Áreas de Reserva Estratégica Minera, por lo que es necesario adoptar los Términos de Referencia
para seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de estos contratos de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y en el Decreto
1081 de 2015, el presente acto administrativo se publicó en la página web de la Agencia Nacional de Minería
para comentarios de la ciudadanía del 8 de diciembre al 27 de diciembre de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. ADOPTAR los Términos de Referencia para Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s)
para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva
Estratégica Minera para Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La
exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las
limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el
Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato” y sus anexos, incluida la minuta del contrato de
exploración y explotación de oro y sus minerales asociados, derivados o concentrados, los cuales hacen parte
integral de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2022
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AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: 
 
 

"Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para Oro (Au) 

y sus minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La exploración y 
explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las 

limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección 
Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato" 

 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., [●] DE [●] DE 2021 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Aviso Legal 
 

Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva aquellas personas o estructuras plurales 
que se encuentren habilitadas en los términos de la Resolución 083 de 2021, modificada por la 
Resolución 115 de 2021 y las demás las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 
El siguiente Aviso Legal debe ser leído cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los 
demás asuntos descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos 
fundamentales de la Selección Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo: 

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la 
información necesaria para la eventual presentación de una Oferta o de 
Contraofertas relacionadas con el objeto de la Selección Objetiva. 

(b) La ANM pone a disposición de los Participantes la información disponible en 
relación con las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) declaradas y 
delimitadas, para que los Participantes puedan realizar su propia evaluación de las 
AEM, pero la información no pretende ser exhaustiva. La ANM declara que esta 
información es veraz en su leal saber y entender, pero no hace ninguna declaración 
explícita o implícita sobre la suficiencia de la misma, y por lo tanto es 
responsabilidad de los Participantes la realización de la debida diligencia sobre 
cada uno de los aspectos que inciden en su participación en esta Selección 
Objetiva y en la ejecución del Contrato. 

(c) La información que la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier 
otra entidad del orden nacional y/o territorial ponga a disposición de los 
Participantes con ocasión del presente Proceso de Selección, , no será considerada 
como vinculante, ni como base para cualquier negociación o reclamo que se 
adelante entre las Partes durante la ejecución del Contrato adjudicado que 
implique la revisión de las variables financieras del Contrato o la asignación de 
riesgos bajo el mismo. Esta información no pretendereemplazar los cálculos y 
estimaciones propias que debió hacer cada Participanteen la preparación de su 
Oferta o de las Contraofertas y, por ende, no servirá comobase para reclamación 
alguna en contra de la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier 
otra entidad del orden nacional y/o territorial. 

(d) La falta de análisis, estudio o verificación de los Documentos de la Selección 
Objetiva por parte del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, 
ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. 
Como consecuencia de lo anterior, todas las deducciones, errores y omisiones que, 
con base en sus propios análisis, interpretaciones o conclusiones, obtenga el 
Participante serán de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningún caso 
asumirá responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones 
o las deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos. 
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(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o 
acompañamiento de los órganos de control, tales como las personerías, la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o las 
contralorías departamentales o municipales, en cualquier momento del proceso de 
Selección Objetiva, si así lo considera pertinente. 

1.2 Justificación 

La Agencia Nacional de Minería, creada por el Decreto 4134 de 2011 y adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía en virtud de lo señalado en su Artículo 1, tiene como objeto administrar 
integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo 
y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación 
con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los 
títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de 
Minas y Energía de conformidad con la Ley Aplicable. 

Adicionalmente, el Decreto 4134 de 2011 otorgó a la ANM la facultad de diseñar, implementar y 
divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales; apoyar la realización 
de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades 
competentes y; entre otras facultades, ejercer las actividades relacionadas con la administración de 
los recursos minerales de propiedad estatal. 

 
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en información 
geocientífica disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto potencial minero 
como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) en el territorio nacional que se encuentren libres. 
Una vez se efectúe evaluación sobre su potencial minero, las AEM podrán ser otorgadas mediante un 
proceso de selección objetiva de conformidad con los requisitos mínimos de participación, los factores 
de calificación, las obligaciones especiales del contratista y las contraprestaciones económicas 
mínimas adicionales a las regalías, definidos por la ANM. 

En análisis de constitucionalidad del citado artículo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 
2016 determinó que, antes de la declaración y delimitación de las AEM, la Autoridad Minera deberá 
concertar con las autoridades locales de los municipios donde estarán ubicadas las referidas áreas, 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad1. Además, deberá agotar el 
procedimiento de consulta previa y de obtención de consentimiento previo, libre e informado con las 
comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten en los territorios que se pretendan declarar 
y delimitar, de conformidad con lo ordenado por la misma Corte en Sentencia T-766 de 20152. En 
consecuencia, las AEM declaradas y delimitadas para efectos de los presentes Términos de Referencia 
cumplen con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional. 

 
Mediante el Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia 
Nacional de Minería” se establece que le corresponde al Presidente de la ANM expedir los términos 
de referencia de los procesos de selección objetiva para la adjudicación de las AEM de acuerdo con 
los lineamientos y criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM. 

 
En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a 
disposición de los Interesados este proceso de Selección Objetiva con el fin de propender por el 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
2 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
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crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de 
responsabilidad técnica, ambiental y social, en el que se extraigan de manera racional los minerales 
de interés estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de operación y de seguridad e 
higiene minera. 

Los procesos de Selección Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer 
mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas 
y delimitadas por la ANM. 

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a la presente Selección Objetiva, el artículo 76 del 
Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), hace una exclusión del régimen general 
de contratación estatal de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables 
y no renovables3. 

Así entonces en materia de recursos minerales, es el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por regla 
general, la ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares 
y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases 
(Artículo 2). 

 
Ahora bien, en relación con las AEM, ésta figura no se contempla en el Código de Minas, sino que se 
establece en el Artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional,en 
este caso, a la ANM4 para determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto delos 
cuales, con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que se 
encuentren libres y adelantar los procesos de selección objetiva para su adjudicación. Adicionalmente, 
faculta a la ANM para que en los contratos especiales de exploración y explotaciónde minerales de 
AEM pueda “establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas 
en el Código de Minas". 

 
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
establecen como prioridad dentro del “Pacto por los recursos minero - energéticos para el crecimiento 
sostenible y la expansión de oportunidades”, el que se fortalezcan los criterios de idoneidad de los 
titulares mineros, de manera que el país cuente con operadores mineros calificados que realicen la 
actividad con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental. 

 
De este modo para efectos de su asignación y regulación contractual, las AEM se rigen por las 
condiciones y términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por 
lo que no les aplica el régimen ordinario de contratación minera dispuesto en el Código de Minas. Sin 
embargo, para lo no regulado expresamente en los términos de referencia y demás documentos que 
componen el proceso de selección objetiva, se aplicará de forma supletiva las normas del Código de 
Minas. 

 
1.3 Objeto 

 
 

3 Artículo 76. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los 
concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las 
que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea 
aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento 
de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben 
sujetarse. 
4 Artículo 317 del Código de Minas. 
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Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) para oro y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de 
minerales, por cuenta yriesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el 
presente Contrato y enlos Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva 
Estratégica Minera definida en este Contrato", a medida que la ANM ponga a disposición del público 
las respectivas AEM. 

1.4 Definiciones 

Según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley Aplicable se 
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuandoel 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las 
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma 
ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido distinto. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de estos Términos de Referencia, se establecen las siguientes 
definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: 

 
(a) "Adjudicación". Es la decisión tomada por la ANM por medio de un acto 

administrativo que determina el Adjudicatario del(los) Contrato(s) Especial(es) de 
Exploración y Explotación de Minerales en AEM objeto de estos Términos de 
Referencia. 

 
(b) "Adjudicatario". Es el Participante que ha obtenido la mayor puntuación en la 

evaluación de su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, de 
conformidad con lo establecido en estos Términos de Referencia. 

 
(c) "Adenda". Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o 

sustitución que introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de 
Referencia y/o sus Anexos, y en las minutas de los Contratos por celebrar, así como 
en sus respectivos anexos, con posterioridad a la fecha de publicación de la versión 
definitiva. 

 
(d) “AnnA Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA 

Minería’, el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que 
lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
(e) "Anexo". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos 

de Referencia de la Selección Objetiva. 
 

(f) "ANM". Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía, sujeta a las normas de derecho público, facultada 
legalmente para el desarrollo de la presente Selección Objetiva. 

 
(g) "Áreas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM". Áreas declaradas y delimitadas 

por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicación 
mediante procesos de selección objetiva, previo cumplimiento de las reglas 
establecidas en los Términos de Referencia. 
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(h) "Aviso de Convocatoria". Es la comunicación emitida por la ANM y publicada en 
su página web de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual informará de 
la apertura del presente proceso de Selección Objetiva. 

 
(i) "Banco Aceptable". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente 

autorizado para operar en Colombia, o cualquier institución financiera del exterior 
cuya calificación de riesgo de su deuda de largo plazo corresponda a "grado de 
inversión", en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en 
el país del domicilio de la institución financiera correspondiente. Si se trata de un 
establecimiento de crédito constituido y autorizado en Colombia, el Banco deberá 
contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo, según escala local 
de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de 
al menos AA+ según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value 
Risk Rating S.A. o su equivalente si se trata de otra firma calificadora. Así mismo, 
serán considerados como Bancos Aceptables, las entidades multilaterales de crédito 
cuyos principales accionistas sean gobiernos y las agencias de créditos cuyos 
propietarios sean gobiernos. 

(j) "Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o 
indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un 
contrato, convenio o de cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a 
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 
respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la facultad o el 
poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y 
controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la 
enajenación o gravamen de la acción. 

 
Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y 
los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos 
independientes. 

 
Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 
subordinadas. 

 
(k) "Carta de Presentación de Contraofertas". Es el modelo de comunicación que 

figura como Anexo 6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente 
deberá presentar con su Contraoferta a través de AnnA Minería. La presentación de 
esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales 
como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos por parte 
del representante legal del Participante. 

 
(l) "Carta de Presentación de la Oferta". Es el modelo de comunicación que figura 

como Anexo 5 de estos Términos de Referencia que cada Oferente deberá presentar 
con su Oferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de 
AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa 
de sus términos y consentimiento a los mismos por parte del representante legal del 
Participante. 
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(m) “Conflicto de Interés”. Es cualquier situación que impida la toma de decisiones 
imparcial y afecte o ponga en riesgo los principios de la contratación pública, en 
especial los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad y función 
administrativa, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 
Constitución o la Ley Aplicable. 

 
(n) "Contraoferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se 

define en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Contraoferta en el marco 
de la Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Contraoferta el 
Participante Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de 
habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología 
de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 
(o) "Contraoferta". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente 

que se hace frente a la Oferta inicial de contratación presentada para una AEM 
específica. Esta propuesta deberá contener los mismos requisitos de una Oferta bajo 
estos Términos de Referencia y superar la Oferta inicial. La Contraoferta deberá 
presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el efecto 
en el Anexo 4. 

 
(p) "Contraprestación Adicional". Es una obligación económica a cargo del Contratista 

pagadera de conformidad con lo estipulado en el Contrato Especial de Exploración y 
Explotación de Minerales, la cual es distinta pero adicional a la regalía de ley, y la 
cual se calculará de conformidad con el Anexo 7 y la demás reglamentación que 
expida la ANM en la materia. 

 
(q) "Contrato". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación 

de Minerales en AEM que se suscribirá(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que para 
efectos de su perfeccionamiento, deberán ser inscritos en el Registro Minero 
Nacional, por medio del cual se otorgará la exploración y explotación de minerales 
por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo las condiciones y limitaciones previstas 
en el Contrato y los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en AEM. 

 
(r) "Cuarto de Datos". Es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico 

Colombiano mantendrá disponible para consulta todos los documentos e información 
que tiene a su disposición y que puede estar relacionada con las AEM. La 
información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia y consulta 
únicamente. El Cuarto de Datos estará disponible para todos los interesados de 
acuerdo con lo dispuesto por elnumeral 1.7 de los Términos de Referencia. 

 
(s) "Estructura Plural". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un número plural 

de personas naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o 
Contraoferta siempre y cuando se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la 
Resolución de Habilitación. 

 
(t) "Fondo de Capital Privado". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya 

en Colombia en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del 
Decreto 2555 de 2010; o (ii) aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la 
colombiana que cumpla con los requisitos exigidos por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia para ser una inversión admisible para los recursos 
administrados por fondos de pensiones y cesantías colombianos (para fines de 
claridad, este fondo no deberá tener como inversionistas a fondos de pensiones y 
cesantías colombianos). 

(u) "Garantía de Seriedad". Es cualquier garantía admisible prevista en los términos del 
Decreto 1082 de 2015 (Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
2) que deberá tomar el Oferente y/o Contraoferente a favor de la ANM, cuya finalidad 
es garantizar la seriedad de la Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada, y 
que deberá ser presentada de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3(b) de los 
Términos de Referencia. 

 
(v) "Garantías Contractuales" o "Garantías del Contrato". Son las garantías exigidas 

al contratosta en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el 
Contrato. 

 
(w) "Integrante". Es la persona natural o jurídica que hace parte de una Estructura Plural. 

 

(x) "Ley Aplicable". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás 
normas vigentes en la República de Colombia. 

 
(y) "Oferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define 

en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Oferta en el marco de la 
Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Oferta el Participante 
Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de habilitación 
necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología de AEM 
(Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 
(z) "Oferta". Corresponde a la propuesta de carácter irrevocable presentada por el 

Oferente con el fin de participar en la Selección Objetiva. La Oferta debe ajustarse a 
las condiciones y requisitos establecidos en los Términos de Referencia y deberá 
presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el efecto 
en el Anexo 3. 

 
(aa) "Oferta Hábil". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 3.3(d) 

de los Términos de Referencia, será considerada para la evaluación. 
 

(bb)      "Oferta Mejorada". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allegó 
la Oferta inicial que contenga mejores condiciones a las establecidas en la 
Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM. 

 
(cc) "Oportunidad de Mejora". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que 

presentó la Oferta inicial de mejorar su Oferta por una única vez y por un periodo 
determinado frente a la Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM. 

(dd) “Participante”. Se refiere a un Participante Habilitado o a un Participante Habilitado 
Restringido, según sea el caso. 

(ee) "Participante Habilitado". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de 
forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado como 
Habilitado, según se define en la Resolución de Habilitación. 
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(ff) “Participante Habilitado Restringido". Es la persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, de forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta 
habilitado como Habilitado Restringido, según se define en la Resolución de 
Habilitación. 

(gg) "Periodo de Contraoferta". Se refiere a un único periodo determinado de quince 
(15) días calendario y por una única vez, durante el cual los Participantes podrán 
presentar Contraofertas. 

 
(hh) "Plan de Evaluación Técnica". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definidoen 

el Anexo 11 de estos Términos de Referencia. 
 

(ii) "Programa Exploratorio Adicional". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el 
definido en el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 
(jj) "Programa Exploratorio Obligatorio". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el 

definido en el Anexo 8 de estos Términos de Referencia. 
 

(kk) "Resolución de Habilitación". Se refiere a la Resolución No. 083 del 9 de febrero de 
2021 "Por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtenerla 
habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección 
objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de Áreas 
de Reserva Estratégica Minera", modificada por la Resolución 115 de 2021, 
expedidas por la ANM. 

 
(ll) "Selección Objetiva". Se entiende como el proceso mediante el cual la ANM elige al 

Adjudicatario de conformidad con los presentes Términos de Referencia. Este 
proceso iniciará con la Oferta Hábil que presente un Participantes en cada AEM 
ofrecida por la ANM. 

 
(mm) "SMLMV". Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de 

Colombia. Cuando en los a presentes Términos de Referencia se señale que un valor 
debe expresarse en SMMLV deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

 
(i) Los valores convertidos deberán emplear los valores históricos de SMMLV 

relacionados en la página web del Banco de la República, del año 
correspondiente a la fecha que corresponda para efectos del cálculo 
respectivo. 

 
(ii) Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se 

deberá aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba 
para valores mayores o iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para 
valores menores a cero coma cinco (0,5). 

 
(nn) "Términos de Referencia". Es el presente documento y sus Anexos, puestos a 

disposición de los Participantes dentro de la Selección Objetiva, en los que se señalan 
las condiciones, plazos y procedimientos para la Adjudicación de AEM. 

 
 

1.5 Normas de interpretación 
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Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera 
integral, y sus disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su 
contexto general. Para su interpretación y entendimiento, deberán seguirse los siguientes 
criterios: 

 
(a) El orden de los capítulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser 

interpretado como un grado de prelación entre los mismos, salvo indicación expresa 
en contrario. 

 
(b) Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en 

mayúscula inicial, deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas 
se les conceda según su definición. 

 
(c) Los términos no definidos en el numeral 1.4 anterior, que correspondan a 

definiciones establecidas en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad 
con dichas definiciones y en tal caso también aparecerán en mayúscula inicial. 

 
(d) Los términos definidos en singular, incluyen su acepción en plural cuando a ella 

hubiere lugar, y aquellos definidos en género masculino incluyen su acepción en 
género femenino cuando a ello hubiere lugar. 

 
(e) Cuando se haga referencia a “día” o “días” sin indicar expresamente que son días 

calendario, se entenderán para todos los efectos que serán días hábiles de 
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 829 del Código de Comercio. Todos los 
plazos se contarán conforme a los días hábiles aplicables en la República de 
Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en días calendario. 

 
1.6 Documentos de la Selección Objetiva 

Son documentos integrantes de la Selección Objetiva, los siguientes: 
 

(a) Aviso de Convocatoria. 
 

(b) Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad 
con la Ley Aplicable. 

 
(c) Los Anexos, según se listan a continuación: 

 
Anexo 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. 

 
Anexo 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva. 

 
Anexo 3. Formato de Oferta 

 
Anexo 4. Formato de Contraofertas. 

 
Anexo 5. Carta de presentación de la Oferta. 

Anexo 6. Carta de presentación de Contraofertas. 

Anexo 7. Formato de Contraprestación Adicional. 
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Anexo 8. Formato de oferta del Programa Exploratorio Obligatorio. 
 

Anexo 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional. 
 

Anexo 10. Minuta del Contrato. 
 

Anexo 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica. 
 

Anexo 12. Guía de acceso a la información del Cuarto de Datos del Servicio 
Geológico Colombiano. 

 
1.7 Cuarto de datos 

Los Oferentes y Contraoferentes podrán obtener documentación e información que puede 
estar relacionada con el Contrato y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a este Cuarto 
de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos definidos en el Anexo 12. 
El Cuarto de Datos estará disponible paratodos los interesados previo cumplimiento de los 
requisitos de acceso definidos en el referidoAnexo 12. 

 
Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue 
o generación. La disponibilidad de los documentos cargados en el Cuarto de Datos sólo 
pretende facilitar el acceso a la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano 
y/o la ANM y/o cualquier otra entidad pública del orden nacional o local. Por lo tanto, los 
documentos allí contenidos estarán disponibles a título meramente informativo, 
entendiéndose que son documentos de referencia y consulta y, por lo tanto, no hacenparte de 
los Términos de Referencia ni del Contrato. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no servirán de base para reclamación alguna 
durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicionalentre las 
partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del Contrato. 

 
Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o 
Contraoferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, 
y cualquier otra información financiera, cualesquiera que estas sean, se deberán basar 
estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, 
los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o Contraoferentes para la presentación de su 
Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá 
íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en los Términos de Referencia, y 
que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 

 
1.8 Publicidad y comunicaciones 

La ANM publicará estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado 
con la presente Selección Objetiva en la página web de la entidad y/o por medio de AnnA 
Minería. 
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Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Selección 
Objetiva, deberá presentarse en medio electrónico a través de AnnA Minería, a menos que la 
ANM disponga otra cosa. 

 
1.9 Información reservada 

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren información reservada de acuerdo con lo 
previsto por la Ley Aplicable, deberá indicarse tal calidad expresando las normas legales que 
le sirven de fundamento. Esta condición deberá indicarse en la Carta de Presentación de la 
Oferta (Anexo 5) relacionando los documentos en los que reposa dicha información, so pena 
de no tenerse en cuenta esta como reservada. De no identificarse dicha información o si a 
juicio de la ANM la misma no debe ser tratada como reservada por no estar amparada 
legalmente como tal, la ANM no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de esta. En 
todo caso, la ANM se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, 
con el fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas. 

 
La ANM, sus agentes y asesores estarán obligados a mantener la reserva de la información 
que de acuerdo con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus 
empleados, agentes o asesores sólo responderán por los perjuicios derivados de la revelación 
de información reservada que contenga la respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los 
términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley Aplicable. En el 
evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el carácter de reserva de alguna 
información o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas no 
sean aplicables, la ANM no se hará responsable por su divulgación. 

 
Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la información revelada y aportada a la 
ANM que comprenda datos e información personal, se hará de conformidad con las 
previsiones establecidas en las jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga 
la información y, en todo caso, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013. Igualmente, los Oferentes o Contraoferentes garantizan que todos los consentimientos 
y autorizaciones necesarios han sido obtenidos para efectos de que la ANM pueda utilizar la 
información contenida en la Oferta o Contraoferta en su proceso de selección, incluyendo pero 
sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos apropiados para la 
transferencia de tal información personal en la(s) jurisdicción(es) aplicable(s) hayan sido 
obtenidos. 

 
2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS 

2.1 Generalidades 

Las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva corresponden a las definidas en el 
Anexo 1. Este Anexo será publicado con el aviso de convocatoria de cada AEM. 

 
La información contenida en estos Términos de Referencia, específicamente la información 
contenida en este capítulo es de referencia con respecto a la ejecución del Contrato. La ANM 
no garantiza que las proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base en 
la información aquí entregada se cumplan durante la ejecución del Contrato que, se precisa una 
vez más, es a su propia cuenta y riesgo. 

 
La publicación de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, al igual 
que cualquier información disponible para los Oferentes o Contraoferentes en el marco de 
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esta Selección Objetiva, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus 
funcionarios u otros Participantes no debe considerarse como una asesoría en materia legal, 
fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza. 

 
Este Proceso de Selección Objetiva se llevará a cabo por medio de AnnA Minería salvo que 
la ANM expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a "presentar" 
o "radicar", entre otros, se referirán a la presentación o radicación por medio de AnnA 
Minería, según lo requerido por dicha plataforma a los Participantes. 

 
2.2 Condiciones relativas a las AEM 

La ANM podrá revaluar las condiciones específicas de las AEM de tiempo en tiempo y, de 
considerarlo procedente, podrá iniciar un nuevo proceso de selección para el AEM respectiva, 
ajustando las condiciones específicas para dicha Área de Reserva Estratégica Minera. 

 
3. SELECCIÓN OBJETIVA 

3.1 Descripción general 

El proceso de Selección Objetiva tendrá una duración máxima de seis (6) meses a partir de 
la fecha en que se presente una Oferta Hábil. Dicho proceso está dividido en las siguientes 
etapas: 

 
1. Presentación de la Oferta. 

2. Evaluación de la Oferta. 

3. Publicación del informe de evaluación de la Oferta. 

4. Traslado para presentar Contraofertas. 

5. Evaluación de las Contraofertas presentadas. 

6. Publicación del informe de evaluación de las Contraofertas. 

7. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada. 

8. Evaluación de la Oferta Mejorada. 

9. Informe de evaluación final. 

10. Adjudicación del Contrato. 

3.2 Cronograma 

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta sección 3, el cronograma del 
Proceso de Selección será el siguiente: 

 
No. Actividad Responsable Plazo / Fecha 
1. Presentación de la Oferta Participantes Cualquier fecha desde la entrada en vigencia 

de estos Términos de Referencia 
2. Evaluación de la Oferta ANM 5 días desde la fecha de recepción de una 

Oferta 
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3. Publicación del informe de 
evaluación de la Oferta 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta5 

4. Traslado para presentar 
Contraofertas 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de la Oferta 

5. Evaluación de las Contraofertas ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de Contraofertas 

6. Publicación del informe de 
evaluación de las Contraofertas 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Contraoferta 

7. Oportunidad para presentar 
Oferta Mejorada 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de las 
Contraofertas 

8. Evaluación de la Oferta 
Mejorada 

ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de la Oferta 
Mejorada 

9. Publicación del informe de 
evaluación final 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta Mejorada 

10. Adjudicación del Contrato ANM y 
Participantes 

El mismo día de publicación del informe de 
evaluación final 

 

En el evento que en esta sección 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado 
para alguna de las etapas del Proceso de Selección, se tomarán los plazos previstos en el 
cronograma anterior como los plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte 
de los Participantes o por parte de la ANM. 

 
3.3 Oferta 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar una Oferta quienes 
sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos 
establecidos en el Anexo 2 que será publicado con el Aviso de Convocatoria cada 
vez que una AEM esté disponible para adjudicar. Los Participantes Habilitados o 
Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras 
Plurales. En todo caso, deben aportar su respectiva resolución de habilitación 
vigente al momento de presentar una Oferta. 

 
Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta, deberán aportar la 
documentación requerida en el numeral 3.11 de los presentes Términos de 
Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 
La ANM sólo admitirá una Oferta para una AEM, en AnnA Minería y se bloqueará 
la respectiva AEM sin que se permita recibir más Ofertas por esa misma AEM, 

 
5 El informe de evaluación de la Oferta determinará si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Hábil de 
conformidad con estos Términos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Hábil, la ANM continuará con el Proceso de 
Selección con el paso cuatro (4) del mismo, al correr traslado de la Oferta Hábil a los demás Participantes Habilitados y 
Habilitados Restringidos para la presentación de Contraofertas. Si en el informe de evaluación de la Oferta la ANM 
determina que la Oferta presentada no es una Oferta Hábil, el Proceso de Selección regresará al paso uno (1) del Proceso de 
Selección. Es decir, se volvería a abrir el Proceso de Selección para la presentación de Oferta por parte de los Participantes 
Habilitados y Habilitados Restringidos. 
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hasta tanto se abra el periodo de recepción de Contraofertas o la Oferta recibida 
no cumpla los requisitos de una Oferta Hábil. Por lo tanto, cuando la ANM reciba 
una Oferta Hábil, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3.4. para la presentación 
de Contraofertas. 

 
Por lo tanto, la ANM sólo admitirá la Oferta presentada primero en el tiempo; las 
demás no serán recibidas por AnnA Minería. 

 
(b) Garantía de Seriedad 

La Garantía de Seriedad puede ser presentada por medio de cualquiera de los 
instrumentos previstos en el Decreto 1082 de 2015 (Sección 3 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2). Cuando la Oferta o la Contraoferta sea 
presentada por una Estructura Plural, la Garantía de Seriedad debe ser otorgada a 
nombre de cada uno de sus Integrantes. 

 
Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar 
una carta de crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, 
confirmada por un banco local y pagadera en Colombia. Se considerarán 
extranjeros para estos efectos únicamente, los Participantes sin domicilio o 
sucursal en Colombia. 

 
La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde 
la fecha de presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (según 
sea el caso), pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ANM 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de una Oferta y/o 
Contraofertas, para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la 
suscripción del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantía deSeriedad 
permanezca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantías del Contrato, 
o cuando dichos plazos fueren suspendidos mediante resolución motivada por la 
ANM. La falta de prórroga de la Garantía de Seriedad dará lugaral rechazo de la 
Oferta y/o la Contraoferta. 

 
La Garantía de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
(i) Deberá ser otorgada en favor de la ANM. 

(ii) Deberá señalar el número y objeto de la presente Selección Objetiva. 

(iii) El tomador deberá ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una 
Estructura Plural, se tomará a nombre de cada uno de sus Integrantes, 
indicando su correspondiente porcentaje de participación en la Estructura 
Plural. 

(iv) El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor 
total correspondiente al Programa Exploratorio Obligatorio ofrecido con 
la respectiva Oferta o Contraoferta. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará los perjuicios derivados del 
incumplimiento de la Oferta (o la Contraoferta) en caso que el Oferente (o el 
Contraoferente) resulte Adjudicatario de la presente Selección Objetiva. Para 
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efectos de este numeral, se entiende que existe incumplimiento del Adjudicatario 
en los siguientes eventos: 

 
(v) La no suscripción del Contrato en los términos y dentro de los plazos y 

condiciones previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa. 

(vi) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad cuando el 
término previsto en los Términos de Referencia para la Adjudicación del 
Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 
Contrato se prorrogue, por un término no superior a tres (3) meses. 

 

(vii) La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantías del 
Contrato exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las 
condiciones y requisitos que correspondan, según los términos previstos 
en el Contrato y conforme a lo requerido por la Ley Aplicable. Las 
condiciones y requisitos de las Garantías del Contrato podrán verificarse 
en el Anexo 10 de los presentes Términos de Referencia. 

(viii) El retiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después 
de vencido el plazo para la presentación de las mismas. 

 
Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente 
enunciadas, se hará exigible el valor total de la Garantía de Seriedad. Para el efecto, 
bastará que la ANM, presente el acto administrativo en firme en el que se declare 
el incumplimiento del Oferente, del Contraoferente o el Adjudicatario, según 
corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido proceso que le asiste a todo 
Participante. 

 
El pago de la Garantía de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene carácter 
sancionatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la 
indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le 
hayan causado o se le llegaren a causar. 

 
La no presentación de la Garantía de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o 
de la Contraoferta. Si la Garantía de Seriedad se presenta, pero adolece de errores 
en su constitución de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, 
la ANM podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el 
Oferente o el Contraoferente a satisfacción de la ANM en el plazo previsto para 
el efecto, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente carece de voluntad de 
participación y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mejorada será rechazada. 

 
Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente deberá modificar la 
Garantía de Seriedad presentada con su Oferta o presentar otra Garantía de 
Seriedad diferente de la inicialmente presentada, de la siguiente manera: 

 
(i) El monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada 

deberá ajustarse según el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la 
Oferta inicial. Por lo tanto, el monto garantizado de la Garantía de Seriedad 
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para la Oferta Mejorada deberá incrementarse en el valor correspondiente 
pero en ningún evento incrementará en un valor superior al veinte por ciento 
(20%) por encima del monto garantizado en la Oferta inicial; y 

(ii) El plazo de vigencia de la garantía para respaldar la Oferta Mejorada deberá 
ser por un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de 
la Oferta Mejorada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada deberá presentarse en los términos, 
plazos y condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la 
Garantía de Seriedad que refleje los requisitos arriba mencionados. 

 

(c) Ofertas alternativas 

No se admitirá la presentación de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas 
parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del alcance del 
Contrato. Tampoco se admitirá Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas 
alternativas, esto es, las presentadas con ofrecimientos técnicos y económicos 
distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia. 

 
(d) Contenido de la Oferta 

Una Oferta deberán presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los 
formatos electrónicos dispuestos para los efectos y contener: 

 
(i) Carta de Presentación 

El Oferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Oferta contenida 
en el Anexo 5 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido 
de la Carta de Presentación de la Oferta en AnnA Minería tendrá, para todos 
los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por pate del 
representante legal del Oferente, el representante de la Estructura Plural o por 
el Oferente, si es persona natural. 

 
(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser 
considerada, cada Oferente deberá incluir con su Oferta una Garantía de 
Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los 
requisitos señalados en el literal 3.3(b) anterior. 

 
(iii) Contraprestación Adicional 

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos 
para ofrecer la Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 

 
(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio 
diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 8. 

 
(v) Programa Exploratorio Adicional 
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El Oferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional 
diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 

 
(vi) Plan de Evaluación Técnica 

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Oferente evaluar 
el potencial del AEM Minera para la cual presente Oferta e identificar los 
elementos que le permitan definir si desea continuar con la etapa de 
exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, como se 
indica en el numeral 6.4(a). 

 
El Oferente deberá presentar con su Oferta el formato previsto en el Anexo 
11 de los presentes Términos de Referencia donde presente a la ANM su Plan 
de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el Oferente informará a la 
ANM cuáles son las actividades que espera desarrollar en el año previsto para 
el efecto, prorrogable hasta por un año más. El Plan de Evaluación Técnica 
deberá contener su programa de trabajo, que será desarrollado bajo su 
responsabilidad operacional exclusiva. 

 
Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la 
evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM 
verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la 
información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en 
el Anexo 10 de los Términos de Referencia. 

 
(e) Evaluación de la Oferta 

Una vez presentada la Oferta, la misma será objeto de evaluación por parte de la 
ANM durante un plazo de cinco (5) días y de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de Referencia 
indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio 
Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de 
AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje 
correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el 
Oferente en el Anexo 8. El Oferente deberá cumplir con el puntaje mínimo 
requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo 1. 

 
Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido 
para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de 
los demás elementos de la Oferta. Los puntos adicionales que proponga el 
Oferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán en el 
puntaje del Programa Exploratorio Adicional. 

 
No se aceptarán Ofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio 
Obligatorio inferior al establecido en el Anexo 1. 
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(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 9 de los Términos de Referencia 
indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio 
Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de 
AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje 
correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el 
Oferente en el Anexo 9. El Oferente tiene plena libertad de ofrecer el puntaje 
de Programa Exploratorio Adicional que estime adecuado según las 
actividades exploratorias que estime realizará en la etapa de exploración del 
AEM correspondiente. 

 
El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje al Oferente de 
conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en la 
Oferta, de conformidad con la tabla del Anexo 9. 

 
(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal 
anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 
Exploratorio Adicional, la ANM procederá a evaluar la Contraprestación 
Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia 
indicando la Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se 
indica en el Anexo 7. 

La Contraprestación Adicional no otorgará puntaje al Oferente. 
 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
anteriormente, la ANM procederá a evaluar la Oferta presentada para 
Programa Exploratorio Adicional y otorgará los puntajes correspondientes: 

 
(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de 

acuerdo con las actividades Ofertadas en línea con lo establecido en 
el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 
(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio 

Obligatorio se identifique que el puntaje requerido por la ANM para 
efectos de cumplimiento es superado, el puntaje adicional será 
sumado al puntaje otorgado al Programa Exploratorio Adicional para 
efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta ganadora. 

 
(v) Correcciones aritméticas 

 
(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las 

operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 
 

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total 
corregido de la Oferta. 
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(f) Informe de evaluación de la Oferta 

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, 
en el evento en que la misma: 

 
(i) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM 

correrá traslado al público de la Oferta Hábil y del informe de evaluación de 
la misma en el plazo previsto en el cronograma con el fin de que los 
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos puedan presentar 
Contraofertas en los términos establecidos en el numeral 3.4 siguiente. Para 
este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos 
Términos de Referencia. 

 
(ii) No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM 

procederá a desbloquear el AEM para la que se presentó dicha Oferta que no 
cumple los requisitos para que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos 
puedan presentar una nueva Oferta por esa AEM, en cumplimiento con lo 
dispuesto en esta sección 3.3. 

 
3.4 Contraofertas 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta 
quienes sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos 
establecidos en el Anexo 2. Los Participantes Habilitados o Habilitados 
Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En 
todo caso, deben aportar su resolución de habilitación actualizada al momento de 
presentar una Contraoferta. 

 
En el evento en que un Participante cuente con Habilitación Restringida pero 
cumpla con lo establecido en el referido Anexo 2, podrá participar en la presente 
Selección Objetiva y presentar Contraoferta. No obstante lo anterior, en caso que 
su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del Proceso de Selección, el 
Participante Habilitado Restringido deberá cumplir con lo establecido por el 
numeral 3.11 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la 
Garantía de Seriedad. 

 
Una vez publicado el informe de evaluación de la Oferta Hábil, los Participantes 
Habilitados y/o Habilitados Restringidos contarán con un término de quince (15) 
días calendario para presentar Contraofertas. 

 
La ANM, por medio de AnnA Minería, recibirá todas las Contraofertas que sean 
presentadas por los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados 
Restringidos para su posterior evaluación frente a la Oferta Hábil. La mejor de 
todas las Contraofertas sería la seleccionada por la ANM para continuar con la 
etapa la Oportunidad de Mejora de la sección 3.5. 

 
(b) Contenido de las Contraofertas 
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Las Contraofertas deberán presentarse en español por medio de AnnA Minería en 
los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y deberá contener: 

 
(i) Carta de Presentación 

El Contraoferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Contraoferta 
contenida en el Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La aceptación del 
contenido de la Carta de Presentación de la Contraoferta en AnnA Minería 
tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la 
misma por pate del representante legal del Contraoferente, el representante 
de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es persona natural. 

 
(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser 
considerada, cada Contraoferente deberá incluir con su Contraoferta una 
Garantía de Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo 
con los requisitos señalados en el literal 3.3(b). 

 
(iii) Contraprestación Adicional 

El Contraoferente deberá presentar su Contraoferta diligenciando los 
formatos previstos para ofrecer la Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 

 
(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio 
diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 8. 

 
(v) Programa Exploratorio Adicional 

El Contraoferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional 
diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 

 
(vi) Plan de Evaluación Técnica 

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Contraoferente 
evaluar el potencial del AEM Minera para la cual presente Contraoferta e 
identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la 
etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, 
como se indica en el numeral 6.4(a). 

 
El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta el formato previsto 
en el Anexo 11 de los presentes Términos de Referencia donde presente a la 
ANM su Plan de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el 
Contraoferente informará a la ANM cuáles son las actividades que espera 
desarrollar en el año previsto para el efecto, prorrogable hasta por un año más. 
El Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que 
será desarrollado bajo su responsabilidad operacional exclusiva. 

 
Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de 
hacer la evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM 
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verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la 
información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en 
el Anexo 10 de los Términos de Referencia. 

 
(c) Evaluación de las Contraofertas 

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas serán objeto de 
evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. Las 
Contraofertas serán objeto de evaluación de acuerdo con los siguientes criterios: 

(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de 
Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa 
Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la 
tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el 
puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida 
por el Contraoferente en el Anexo 8. El Contraoferente deberá cumplir con 
el puntaje mínimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con 
lo establecido en el Anexo 1. 

 
Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido 
para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de 
los demás elementos de la Contraoferta. Los puntos adicionales que proponga 
el Contraferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán 
en el puntaje del Programa Exploratorio Adicional. 

 
No se aceptarán Contraofertas que tengan un puntaje de Programa 
Exploratorio Obligatorio inferior al establecido en el Anexo 1. 

(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 9 de los Términos de 
Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa 
Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la 
tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el 
puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida 
por el Contraoferente en el Anexo 9. 

 
El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta un puntaje en el 
Programa Exploratorio Adicional que mejore el puntaje del Programa 
Exploratorio Adicional presentado por el Oferente con su Oferta. A mayor 
cantidad de puntos ofrecidos por el Contraoferente en su Contraoferta bajo el 
Programa Exploratorio Adicional, mayor la puntuación de su Contraoferta. 
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El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje a cada Contraoferente 
de conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en las 
Contraofertas, de conformidad con la tabla del Anexo 9. 

(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal 
anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio, la ANM procederá a 
evaluar la Contraprestación Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia 
indicando la Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se 
indica en el Anexo 7. 

 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
anteriormente, la ANM procederá a evaluar las Contraofertas presentadas 
para Programa Exploratorio Adicional y otorgará los puntajes 
correspondientes: 

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de 
acuerdo con las actividades Contraofertadas en línea con lo 
establecido en el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 
(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio 

Obligatorio se identifique que el puntaje requerido por la ANM para 
efectos de cumplimiento es superado, el puntaje adicional será 
sumado al puntaje otorgado al Programa Exploratorio Adicional para 
efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta ganadora. 

 
(v) Correcciones aritméticas 

 
(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las 

operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 
 

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total 
corregido de la Contraoferta. 

 
(d) Informe de evaluación de las Contraofertas 

Una vez evaluadas las Contraofertas recibidas de acuerdo con lo establecido en el 
presente numeral y dentro del plazo previsto en el cronograma, se calificarán en 
orden de acuerdo con el puntaje asignado según el Programa Exploratorio 
Adicional presentado en cada Contraoferta. A mayor cantidad de puntos ofrecidos 
por un Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa Exploratorio Adicional, 
mayor la puntuación de su respectiva Contraoferta. 

 
En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos 
exigidos en el numeral 3.3(d) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correrá 
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traslado al Oferente inicial de la Contraoferta más favorable y del informe de 
evaluación de las Contraofertas, con el fin de que el Oferente inicial pueda ejercer 
su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por 
el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia. 

 
(e) Desempate de Contraofertas 

En el evento que dos (2) o más Contraofertas: 
 

(i) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional, el criterio 
de desempate de dichas Contraofertas será la Contraprestación Adicional. Por 
lo tanto, en este evento, el Contraoferente que presente una mayor 
Contraprestación Adicional sería quien tuviese la mejor Contraoferta. 

 
(ii) Ofrezcan la misma Contraprestación Adicional, pero una Contraoferta tenga 

un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional, la mejor 
Contraoferta sería aquella que presentó la mayor puntuación en el Programa 
Exploratorio Adicional. Por lo tanto, un empate en la Contraprestación 
Adicional no será objeto de análisis si alguna Contraoferta tiene un mayor 
puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional. 

 
(iii) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional y en la 

Contraprestación Adicional, el criterio de desempate de dichas Contraofertas 
será quien hubiere radicado la Contraoferta primero en el tiempo, de 
conformidad con la fecha y hora de radicación que registre AnnA Minería 
para los efectos. 

 
3.5 Oportunidad de Mejora 

(a) Generalidades 

Una vez publicado el informe de evaluación de las Contraofertas, el Oferente 
inicial contará con un término de quince (15) días calendario para ejercer su 
Oportunidad de Mejora. La Oportunidad de Mejora sería ejercida exclusivamente 
por el Oferente inicial respecto de la Contraoferta más favorable (la mejor 
Contraoferta) según sea determinada en el informe de evaluación de las 
Contraofertas publicado por la ANM. 

 
(b) Contenido de la Oferta Mejorada 

La Oferta Mejorada deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería 
en los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y tendrá el mismo 
contenido de la Oferta. En caso que el Oferente inicial desee ejercer su 
Oportunidad de Mejora, deberá presentar la Oferta Mejorada con todos los 
requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), superando el puntaje de la Contraoferta 
más favorable. 

 
(c) Evaluación de la Oferta Mejorada 

Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma será objeto 
de evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. La Oferta 
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Mejorada será objeto de evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación de 
las Contraofertas. 

3.6 Informe de evaluación final 
 

La ANM mediante acto administrativo publicará el informe de evaluación final de la oferta, 
la contraoferta y la oferta mejorada (en caso de que estas últimas se presenten), dentro del 
plazo previsto en el cronograma y Adjudicará el proceso a: 

 
(a) El Oferente, en caso que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas 

que sean presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de 
Referencia y sean rechazadas por la ANM); o 

(b) El Contraoferente, en caso que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y 
el Oferente inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea 
presentada no cumpla con los requerimientos de estos Términos de Referencia y 
sea rechazada por la ANM); o 

(c) El Oferente, en caso que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta más 
favorable (siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos 
de estos Términos de Referencia y no sea rechazada por la ANM). 

3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas 

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberán tener una validez de tres (3) meses contados 
a partir de presentación de las mismas, pero en todo caso, esta vigencia se entenderá 
automáticamente prorrogada cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la 
evaluación de cada Oferta y/o Contraofertas y/o la Adjudicación del Contrato y/o para la 
suscripción del mismo mediante acto motivado. La prórroga deberá ser por un plazo igual al 
de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que dicha prórroga no 
exceda de tres (3) meses. 

 
3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta 

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las 
siguientes: 

 
(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga 

parte en más de una Oferta o Contraoferta para la presente Selección Objetiva para 
una misma AEM; o cuando participe a través de una sociedad filial, o a través de su 
matriz, de personas o compañías que tengan la condición de Beneficiario Real del 
Oferente o Contraoferente, de sus integrantes, asociados, socios o Beneficiarios 
Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de 
consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes, 
Contraoferentes o sus miembros fuesen personas naturales. 
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(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural 
esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría 
General de la República. 

 
(c) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés 

insuperable. Se entenderá que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el 
Oferente o el Contraoferente, previo requerimiento de la ANM, no logre demostrar 
la inexistencia de un Conflicto de Interés. 

 
(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de 

incompatibilidad o inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentación de 
la Oferta o la Contraoferta. 

 
(e) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria 

para cumplir las obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumirá en caso de 
encontrarse vinculado a un proceso de liquidación obligatoria de acuerdo con la Ley 
Aplicable. 

 
(f) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la 

Oferta Mejorada. 
 

(g) Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras. 
 

(h) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento 
de cualquier condición o modalidad. 

 
(i) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o 

alternativa. 
 

(j) Cuando se omitan requisitos o Anexos que impidan realizar el análisis y la 
comparación objetiva de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada. 

 
(k) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de 

errores que la ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a 
errores de cálculo o aritméticos. 

 
(l) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir 

indebidamente en el análisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta 
Mejorada, o en el acto de Adjudicación. 

 
(m) Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa 

al pago de contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros, siempre y 
cuando dicha deuda no sea objeto de un acuerdo de pago. 

 
(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados 

de obligaciones contractuales previstas en otros títulos mineros vigentes ante la ANM, 
de acuerdo con el literal g) del artículo 112 del Código de Minas. 

 
(o) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley 

Aplicable como causal de rechazo. 
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Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente deberá 
entenderse que se refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en 
caso que aplique. 

 
3.9 Causales de no asignación de AEM y efectos 

La ANM no asignará las AEM en los siguientes eventos: 
 

(a) Cuando no se presente ninguna Oferta. 
 

(b) Cuando la Oferta no resulte Hábil luego de la evaluación efectuada por la ANM. 
 

(c) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la 
transparencia de la Selección Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia 
objetiva del Oferente o del Contraoferente. 

 
(d) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el 

numeral 3.11. 
 

En el evento en que la ANM decida no asignar las AEM por cualquiera de las causales 
señaladas, las AEM continuarán teniendo sus características y calidades sin que esto implique 
que las mismas pasen a ser áreas liberadas en los términos establecidos por la Ley Aplicable. 

 
3.10 Devolución de garantías 

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad, sino hasta tanto 
hayan sido presentadas y aprobadas las Garantías Contractuales, que deberán constituirse de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato (Anexo 10). 

 
Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolverá la Garantía de 
Seriedad dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación. 

 
3.11 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos 

En el evento en que el Adjudicatario sea un Participante que cuente con Habilitación 
Restringida, dentro de los tres (3) meses siguientes de la firmeza del acto administrativo del 
informe de evaluación final del numeral 3.6, el Adjudicatario deberá presentar ante la ANM 
una garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o un 
compromiso irrevocable de inversión de un Fondo de Capital Privado en los términos 
establecidos a continuación: 

 
(a) Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer 

requerimiento 

(i) La garantía deberá ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y 
deberá ser emitida por un Banco Aceptable. 

(ii) Deberá ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantía 
bancaria o carta de crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta 
sección. 

(iii) Condiciones específicas: 
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(A) Ordenante: el Participante con Habilitación Restringida. En caso 
que se trate de una Estructura Plural, el ordenante deberá ser cada 
Integrante de dicha Estructura Plural. 

(B) Emisor: Banco Aceptable. 

(C) Beneficiario: la ANM. 

(D) Vigencia mínima: tres (3) año(s) contado(s) a partir de la fecha de 
suscripción del Contrato. 

(E) Valor: la garantía deberá respaldar la capacidad financiera del 
Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida, según 
aplique. En esta medida, su valor deberá corresponder como mínimo 
a los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta, Contraoferta u 
Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Exploratorio 
Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. 

(iv) Condiciones adicionales: 

(A) Reducción del valor: la garantía podrá ser reducida anualmente para 
reflejar los montos pendientes a ejecutar según el avance en las 
inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 
Exploratorio Adicional. 

(B) Extensión: la vigencia mínima de la garantía deberá extenderse o 
renovarse, según sea el caso, hasta tanto se ejecute la totalidad de las 
inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 
Exploratorio Adicional. 

(v) Junto a la garantía bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario deberá 
acreditar la capacidad jurídica de quien la suscriba. Para ello aportará el 
certificado de existencia y representación legal emitido por la 
Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable es colombiano o el 
documento equivalente en la jurisdicción de su incorporación si el Banco 
Aceptable no es colombiano. 

(b) Compromiso irrevocable de inversión 

(i) El Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida podrá respaldar su 
capacidad financiera a través de un compromiso irrevocable de inversión 
emitido por un Fondo de Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario 
deberá aportar copia del acta del comité de inversiones del Fondo de Capital 
Privado en la que conste lo siguiente: 

(A) Tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la 
sumatoria de los Compromisos de Inversión suscritos al mismo. Si el 
que emite el compromiso de inversión es un compartimento de un 
Fondo de Capital Privado, el tamaño corresponderá a la sumatoria de 
los Compromisos de Inversión al respectivo compartimento. 

(B) Valor de los Compromisos de Inversión no desembolsados al Fondo 
de Capital Privado (o del respectivo compartimento). 
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(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la 
capacidad financiera del Adjudicatario, valor que deberá 
corresponder como mínimo a los montos ofrecidos en la Oferta, 
Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional; si en 
el acta correspondiente hay autorizaciones adicionales, se podrá 
omitir dicha información mediante la presentación de un extracto del 
acta, debidamente suscrito por el secretario de la reunión respectiva. 

(D) Constancia expresa de que el valor de inversión autorizado se 
encuentra dentro de los límites de concentración de inversiones 
previsto en el reglamento del Fondo de Capital Privado y/o en el 
reglamento o reglas aplicables al compartimento respectivo. 

La ANM contará con un término de cinco (5) días contados desde la fecha de presentación de 
la garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del 
compromiso irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el 
cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. En el evento en que sea necesario realizar 
alguna precisión o aclaración, la ANM podrá requerir al Adjudicatario y éste deberá brindar 
respuesta en un término no superior a diez (10) Días contados desde la fecha en la cual la 
ANM presente su requerimiento. En el evento en que el Adjudicatario no presente la garantía 
bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del compromiso 
irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado en el plazo previsto, o no responda al 
requerimiento de la ANM en el término previsto anteriormente o que responda de forma 
insuficiente, la ANM procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad y podrá iniciar nuevamente 
la Selección Objetiva para la respectiva AEM. 

 
4. CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES 

4.1 Generalidad 

El Adjudicatario se compromete a pagar trimestralmente a la ANM una Contraprestación 
Adicional equivalente a una participación del valor de la producción en boca de mina 
calculado sobre el volumen total producido dentro del AEM adjudicada. 

 
Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de liquidación 
de regalías fijado por el Banco de la República o la UPME según corresponda de acuerdo con 
la resolución que se encuentre vigente para el trimestre correspondiente. 

 
El Oferente o Contraoferente, según sea el caso, deberá presentar junto con su Oferta o 
Contraoferta, el porcentaje de participación (en términos porcentuales) correspondiente a su 
ofrecimiento como Contraprestación Adicional. El valor a incluir como porcentaje de 
participación deberá ser mayor o igual a dos por ciento (2%) y podrá contener máximo dos 
(2) números decimales. 

 
Una mayor oferta en la Contraprestación Adicional le otorgará a cada Contraoferente un 
mayor puntaje en el evento de un empate entre Contraofertas, según lo dispuesto en la sección 
3.4(e). 

 
4.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la Contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
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𝐶	
	

Donde: 
 
 

- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido, 
- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por el Banco de la República, y 
- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Oferente o 

Contraoferente con su Oferta o Contraoferta. 
 

Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 
similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido en el AEM. 

 
Por su parte, el porcentaje de participación (PA) será el ofrecido por cada Oferente o 
Contraoferente con su respectiva Oferta o Contraoferta, según sea el caso, en el formato 
dispuesto para el efecto en el Anexo 7. 

 
4.3 Liquidación y pago 

La Contraprestación Adicional será liquidada y pagada a la AMN de conformidad con la 
reglamentación que expida para el efecto. 

 
La causación de la Contraprestación Adicional estará sujeta a la evaluación de precios altos 
y bajos según lo dispuesto en la sección 6.4(d). 

 
La causación por concepto de precios altos y bajos solo aplica para los minerales 
polimetálicos de cotización diaria. Por lo tanto en la determinación del precio para el pago de 
la Contraprestación Adicional no se requiere realizar ajustes por IPC o IPP. 

 
5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS 

5.1 Generalidades 

El Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración en 
cumplimiento de la Ley Aplicable, incluyendo sin limitación, los reglamentos técnicos y 
regulación expedida por la ANM para la realización de actividades y fases del periodo 
exploratorio. Adicionalmente, el Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las 
actividades de exploración de acuerdo con lo presentado en el Programa Exploratorio 
Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, de conformidad con su respectiva Oferta. 
Las actividades exploratorias deberán realizarse en los términos pactados en el Contrato y 
con las inversiones que se requieran en el marco de su ejecución. 

 
Las actividades de exploración pactadas en el Contrato están subdivididas en dos programas: 
(i) el Programa Exploratorio Obligatorio y (ii) el Programa Exploratorio Adicional. Ambos 
programas deberán ejecutarse de acuerdo con los términos establecidos en las buenas 
prácticas de la industria minera, las Leyes Aplicables, el Contrato y sus Anexos. 

 
5.2 Programa Exploratorio Obligatorio 

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploración que debe desarrollar el 
Adjudicatario en las AEM durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del 
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Contrato. Estas actividades obligatorias se encuentran detalladas en el Anexo 8 para cada una 
de las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas 
de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. 

 
5.3 Programa Exploratorio Adicional 

Además de las actividades obligatorias de exploración establecidas por la ANM para las 
Áreas de Reserva Estratégica Minera, los Oferentes deben ofrecer una o varias de las 
actividades exploratorias adicionales definidas en el Anexo 9, las cuales se deberán 
desarrollar durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. En el 
evento en que resulten Adjudicatarios, los Oferentes deberán efectuar las inversiones 
requeridas para la ejecución de las actividades exploratorias adicionales contenidas en su 
Oferta, de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. Para el 
efecto, cada Oferente deberá presentar los documentos establecidos para el efecto de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 3.4 de los presentes Términos de Referencia. 

 
6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO 

6.1 Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años. 
 

6.2 Régimen legal aplicable (marco legal) 

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. 
Para el efecto, se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del 
caso aplicaran completa o parcialmente en lo que respecta a las AEM y el régimen especial 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2011: 

 
(i) Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio. 

(ii) Constitución Política de 1991. 

(iii) Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia. 

(iv) Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación. 

(v) Decreto 2222 de 1993. 

(vi) Decreto 035 de 1994. 

(vii) Ley 685 de 2001 – Código de Minas. 

(viii) Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

(ix) Ley 1474 de 2011. 

(x) Ley 756 de 2002. 

(xi) Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
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(xii) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

(xiii) Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía. 

(xiv) Decreto 1886 de 2015. 

(xv) Resolución 4 0599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico 
Minero”. 

(xvi) Resolución N° 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
trabajos de exploración y el programa de trabajos y obras en proyectos mineros”. 

(xvii) Resolución No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería - Por 
la cual se fijan los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de concesión, 
cesión de derecho y cesión de áreas. 

(xviii) Ley 1882 de 2018. 

(xix) Resolución 299 de 2018. 

(xx) Resolución 100 de 2020. 

(xxi) Decreto 1681 de 2020. 

6.3 Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato 

Con la sola presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entenderá que 
el Oferente o el Contraoferente (según aplique), acepta todas y cada una de las cláusulas 
incluidas en la minuta del Contrato del Anexo 10. Dicha minuta incluirá las modificaciones 
efectuadas mediante Adendas durante la Selección Objetiva. Después de la firma del 
Contrato, la ANM podrá entregar al Contratista un Activo Digital que representa el Contrato. 

6.4 Incentivos para los Adjudicatarios 

El Contrato derivado del presente proceso de Selección Objetiva proporciona diferentes 
incentivos para los Adjudicatarios que pretendan desarrollar actividades de exploración y 
explotación de minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera. Dentro de estos incentivos 
encontramos los siguientes: 

(a) Evaluación técnica anticipada 

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de 
exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del 
Adjudicatario. Durante esta fase, el Adjudicatario podrá tener los siguientes 
beneficios: 

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que 
le permitan evaluar la viabilidad técnica del Proyecto. 

(ii) En el evento en que el Adjudicatario no obtenga la viabilidad técnica 
esperada, éste tendrá la facultad de terminar el Contrato antes de 
comenzar con la etapa de exploración, sin ningún tipo de penalidad. 
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(iii) Esta etapa podrá tener una duración máxima de un (1) año, prorrogable 
hasta por un (1) año adicional, siempre que la ANM considere que existen 
razones suficientes para extenderla. 

(iv) Las inversiones que el Adjudicatario efectúe en esta fase, serán tenidas en 
cuenta para el cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración. 

(v) El Adjudicatario estará exento de pagar el valor del canon superficiario 
por el plazo de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

(b) Incentivos a la exploración acelerada 

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir 
los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación 
en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los cánones 
superficiarios de la siguiente forma: 

(i) Primer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 
veinticinco por ciento (25%) del valor del canon superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 
cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el Adjudicatario pagará el cien por 
ciento (100%) del valor del canon superficiario. 

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento 
veinticinco por ciento (125%) del valor del canon superficiario. 

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento 
cincuenta por ciento (150%) del valor del canon superficiario. 

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el 
doscientos por ciento (200%) del valor del canon superficiario. 

(c) Descuento de cánones superficiarios 

El Contrato incluye la facultad del Adjudicatario de recuperar los pagos 
efectuados por concepto de cánones superficiarios durante la etapa de exploración 
hasta en un cien por ciento (100%) por los primeros cinco (5) años. Una vez el 
Adjudicatario inicie sus actividades de explotación, podrá descontar del pago de 
las Contraprestaciones Adicionales que se establezcan en el Contrato hasta el cien 
por ciento (100%) del valor correspondiente al canon superficiario durante la etapa 
de exploración en los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de 
explotación. Este descuento se hará de forma proporcional al valor pagado para 
dichos años, de acuerdo con lo indicado en los numerales (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) y 
(b)(iv) anteriores. 

(d) Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos 

(i) Generalidad 
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La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor 
dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado (PM). 

 

El precio de mercado (PM) corresponde al precio de cotización del oro en 
el mercado internacional publicado por el London Metal Exchange 
(LME), de acuerdo con la referencia utilizada por el Banco de la 
República, para el cálculo de la regalía. 

Si el precio de mercado (PM) es mayor al valor del percentil ochenta (80), 
se entenderá que el precio internacional del mineral se encuentra en una 
etapa de precios altos. El pago de la Contraprestación Adicional será 
incremental en 0.50 puntos porcentuales, en la medida en que el precio de 
mercado (PM) se ubique en un percentil más alto como lo indica la 
siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional 
equivalente al dos por ciento (2%): 

 

PRECIOS ALTOS 
 
 

Percentil 

Incremento 
(Puntos 

porcentuales) 

 
 

Participación 
  Si PA = 2% 

>= 80% 0.50 PA = 2.50% 
>= 85% 1.00 PA = 3.0% 
>= 90% 1.50 PA =3.5% 

>= 99,9% 2.00 PA =4.00% 

 
Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá 
que el precio internacional del mineral se encuentra en una etapa de 
precios bajos. El pago de la Contraprestación Adicional se reducirá 
gradualmente en 0.50 puntos porcentuales, en la medida en que el precio 
de mercado (PM) se ubique en un percentil más bajo como lo indica la 
siguiente tabla(utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional 
equivalente al dos por ciento (2%): 

 
PRECIOS BAJOS 

 
 

Percentil 

Reducción 
(Puntos 

porcentuales) 

 
 

Participación 
  Si PA = 2% 

<= 20% 0.50 PA=1.50% 
<= 15% 1.00 PA=1.00% 
<= 10% 1.50 PA=0.50% 
<= 0,1% 2.00 PA=0.00% 

 
 

(ii) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 
 

Para definir los límites a partir de los cuales la causación de la 
Contraprestación Adicional está determinada por un escenario de precios 
altos y bajos, se construye una serie histórica de los datos del precio de 
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cierre diario del oro para los últimos cinco (5) años, a partir del mes de 
liquidación, publicado por el London Metal Exchange (LME) siendo la 
misma fuente utilizada por el Banco de la República, para el cálculo de 
las regalías. 

 
Una vez se construye la serie de los últimos cinco 5) años para el precio 
del mineral, se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80,85, 
90 y 99,9 para precios altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios 
bajos). 

 
Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie 
histórica de datos. El precio de mercado se define como el precio promedio 
de los datos de cierre diario del último mes calendario y que corresponde 
al mes de liquidación. 

 
Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los 
percentiles de las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de 
mercado (PM) está por debajo del percentil ochenta (80) y por encima del 
percentil veinte (20), el Adjudicatario pagará la Contraprestación 
Adicional ofrecida con su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según 
sea el caso. De lo contrario pagará un mayor o menor valor según 
corresponda. 

 
 

6.5 Riesgos asociados al Contrato 

Los riesgos que puedan presentarse en ejecución del Contrato serán asumidos, en su totalidad, 
por el Adjudicatario, quien será el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su 
ocurrencia. Los Oferentes o Contraoferentes deberán realizar todas las evaluaciones y 
estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada 
con base en un examen cuidadoso de las características del Contrato y las condiciones del 
AEM, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular 
la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en su propia información. 

 
Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no 
ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 
eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 
6.6 Fiscalización 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 
objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable. 

7. DISPOSICIONES ADICIONALES 

7.1 Indemnidad 

El Adjudicatario deberá proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a la ANM 
en todo momento de cualquier reclamo, acción judicial o extrajudicial, de terceros que surja 
en desarrollo de la ejecución de los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la 
AEM, en los términos de la minuta del Contrato, contenida en el Anexo 10 de estos Términos 
de Referencia. 

7.2 Solución de Controversias 
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Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, será resuelta por 
un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 
(a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por las partes de común 

acuerdo. En caso que esto no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de 
cualquiera de las partes. 

 
(b) El procedimiento aplicable será el establecido en el Reglamento para Arbitraje 

Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 
 

Se entenderá que el Oferente o el Contraoferente, según sea el caso, acepta la cláusula arbitral 
aquí contenida con la suscripción de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 5) o de la 
Contraoferta (Anexo 6). 
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ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera 
 

[Será publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Selección Objetiva e incluirá la 
información relativa a la ubicación de las AEM ofrecidas y el puntaje mínimo requerido para 

ofertar bajo el Programa Exploratorio Obligatorio respecto de cada AEM] 
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ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva 
 

Tipo de AEM Características Capacidad mínima requerida 

[●] [●] [Habilitado Tipo A] 
  [Habilitado Tipo B] 
  [Habilitado Tipo C] 
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ANEXO 3. Formato de Oferta 
 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 
formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 
consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 
 
 

En mi calidad de oferente, manifiesto, bajo gravedad de juramento que presento Oferta con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: 
[Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Oferta]. 

 
 

Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta 

Garantía de Seriedad [X] 
Programa Exploratorio Obligatorio [X] 
Programa Exploratorio Adicional [X] 
Contraprestación Adicional [X] 
Plan de Evaluación Técnica [X] 
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ANEXO 4. Formato de Contraoferta 
 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 
formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 
consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 
 
 

En mi calidad de contraoferente, manifiesto, bajo gravedad de juramento que presento Contraoferta 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente 
AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Contraoferta]. 

 
 

Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta 

Garantía de Seriedad [X] 
Programa Exploratorio Obligatorio [X] 
Programa Exploratorio Adicional [X] 
Contraprestación Adicional [X] 
Plan de Evaluación Técnica [X] 
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ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 
formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 
consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 
 
 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente], en mi calidad de [representante 
legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente] (en adelante el “Oferente”), manifiesto, bajo la 
gravedad del juramento que: 

 
1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para 

suscribir el Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección. 
 

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta 
los requisitos en ellos contenidos. 

 
3. El Oferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección. 

 
4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de 

ejecución del Contrato. 
 

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, 
el Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 
6. La información contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume 

total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 
7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con 

quienes se ha preparado la Oferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de 
intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 
8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 

 
9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos 

encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, 
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata 
tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso 
lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección 
(precontractual, contractual y/o post contractual). 

 
10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que 

represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
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cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 
internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

 
11. La Oferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia 

aplicables al Oferente y documentos de soporte presentados. 
 

Declaramos que nuestra Oferta contiene información reservada en los siguientes 
documentos: 

12. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del 
Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en: 

 
Persona de 
contacto [Nombre] 

Dirección y 
Ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] Celular [Teléfono de la 

compañía] 
Correo 
electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
13. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la 
información sujeta a reserva. 

 
14. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y 

transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia 
del presente Proceso de Selección, el Oferente manifiesta que: 

 
a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 
1778 de 2016. 

 
b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional 

tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 
 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos 
contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal 
colombiano. 

 
d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o 

gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores 
(incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener 
información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de 
Selección. 

 
e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 

competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 
2153 de 1992. 
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15. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, 
asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas 
naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, 
sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los 
Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o 
Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas 
para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, 
los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán 
de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o 
Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o 
terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata 
disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 
16. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos 

de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos 
de Referencia, será resuelta por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el 
referido numeral. 

 
17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Oferentes deberán reportar el 

hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los 
números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 
337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web 
www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 
7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 
formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 
consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 
 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del 
Contraoferente y para suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del 
presente Proceso de Selección. 

 
2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y 

acepta los requisitos en ellos contenidos. 
 

3. El Contraoferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de 
Selección. 

 
4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de 

ejecución del Contrato. 
 

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de 
Referencia, el Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 
6. La información contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el 

Contraoferente asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados 
sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes. 

 
7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo 

con quienes se ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los 
conflictos de intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 
8. Ni el Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley 
Aplicable. 

 
9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, 

nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, 
contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata 
tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso 
lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección 
(precontractual, contractual y/o post contractual). 

 
10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que 

represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables 
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judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 
internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

 
11. La Contraoferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de 

Referencia aplicables al Contraoferente y documentos de soporte presentados. 
 

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene información reservada en los siguientes 
documentos: 

 
 

13. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del 
Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en: 

 
Persona de 
contacto [Nombre] 

Dirección y 
Ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] Celular [Teléfono de la 

compañía] 
Correo 
electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
14. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la 
información sujeta a reserva. 

 
15. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y 

transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia 
del presente Proceso de Selección, el Contraoferente manifiesta que: 

 
a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 
1778 de 2016. 

 
b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional 

tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 
 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos 
contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal 
colombiano. 

 
d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o 

gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores 
(incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener 
información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de 
Selección. 
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e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 
competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 
2153 de 1992. 

 
16. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, 

asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas 
naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, 
sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los 
Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o 
Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas 
para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, 
los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán 
de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o 
Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o 
terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata 
disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 
17. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos 

de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos 
de Referencia, será resuelta por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el 
referido numeral. 

 
18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Contraoferentes deberán 

reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través 
de los números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: 
(571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web 
www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 
7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional 
 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 
formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 
consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 
 
 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Adicional junto 
con mi [Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de 
Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta 
la Oferta / Contraoferta]. 

 

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje de participación ofrecida 

 
[●] 

 
[●] 
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ANEXO 8. 
Formato del Programa Exploratorio Obligatorio 

 

[Ciudad, Fecha] 

Señores 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Atn. [●] 
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 
Bogotá D.C. 

 

REF.: Programa Exploratorio Obligatorio. 
 
 

Estimados señores: 
 
[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad de 
[representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el “Oferente” 
/ "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con el puntaje total equivalente a 
salarios mínimos mensuales vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio para el Área de Reserva Estratégica 
Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta. 

 
 

PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO 
 

Concepto 
GEOLOGÍA 

Detalle 

GEOQUÍMICA GEOFÍSICA 
terrestre y/o 

aérea 

PERFORACIO 
NES 

PROFUNDAS 

MUESTREO Y 
ANÁLISIS DE 

CALIDAD 

 
 
 

Puntaje Total 

Sedimentos Rocas Suelos 
Unidad de 

medida Hectáreas Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 

Cantidad (C)         
Puntos (P) 0,11 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 

Puntaje 
(C x P) 

        

 
 
Atentamente, 

 
[●] 

[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 
Representante 

 
Nota: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el 
representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de 
manera individual. 

 
Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en cuenta lo señalado 
en el presente Anexo, específicamente lo relacionado con la asignación de puntaje para las AEM. 
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GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO 
OBLIGATORIO 

 
La asignación de puntos del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO) para la adjudicación de Áreas 
Estratégicas Mineras -AEM- se fundamenta en la cuantificación de las principales actividades de las Fases I y 
II de los trabajos de exploración minera, con base al número de hectáreas del AEM ofertada. 

 
Las actividades y supuestos de esta guía no deben interpretarse como un programa de exploración mineral 
integral, debe acogerse como un instrumento para determinar el sistema de puntuación en el marco del proceso 
permanente de asignación de AEM, los puntos son equivalentes a Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
de la República de Colombia (SMLMV) y reflejan los costos mínimos de inversión del oferente, de acuerdo con 
los términos del contrato. 

 
La Tabla 1 fija los parámetros para la cuantificación de los puntajes del PEO, de acuerdo con las actividades de 
geología, geoquímica y geofísica de la Fase I de la exploración geológica de superficie y las actividades de 
perforaciones profundas, muestreo y análisis de calidad de la Fase II de la exploración geológica del subsuelo. 
Las actividades del PEO son las de mayor relevancia económica dentro de los trabajos de exploración mineral 
establecidos en la resolución No. 143 de marzo 29 del año 2017. 

 
El adjudicatario debe implementar un programa de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) que garantice 
la calidad de los datos en todas las fases de la exploración. 

 
Tabla 1. Parámetros para la cuantificación del puntaje del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO). 

FASE I. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE 
ACTIVIDAD DETALLES FORMULA 

 
 

Geología 

Cartografía geológica 
(Escala mínima 1:5000) 

Para calcular el número de 
hectáreas se toma el 70% del 

AEM como objetivo de la 
actividad. 

 
 

(0,11 puntos X 1 ha) 

 
 
 
 
 
 

Geoquímica 

 
Sedimentos o muestreo 

equivalente 

2 muestras X 100 
ha 

(0,18 puntos X 1 
muestra) 

 
Rocas o muestreo equivalente 

4 muestras X 100 ha 
(0,18 puntos X 1 

muestra) 
Suelos o muestreo equivalente 

Para calcular el número de 
muestras se toma el 20% del 
AEM como objetivo para la 

actividad. 

50 muestra X 100 
ha 

(0,18 puntos X 1 
muestra) 

 
 

Geofísica 

Geofísica aérea y/o terrestre 
Para calcular el número de 

hectáreas se toma el 70% del 
AEM como objetivo de la 

actividad. 

 
 

(0,36 puntos X 1ha) 

FASE II. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DEL SUBSUELO 
Perforaciones 

profundas Corazonadas 
400m X 100 ha 

0,57 puntos X 1m 
Muestreo y 
análisis de 

calidad 

 
Rocas 

1 muestras x 1 ha 
(0,21 puntos X 1 

muestra) 
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A continuación, se amplía la descripción, cuantificación y valoración del puntaje de las diferentes actividades 
exploratorias expuestas en la Tabla 1, con definiciones según el Glosario Minero (2015). 

 
• FASE I 

 
i. Cartografía geológica: Comprende el conjunto de estudios y técnicas que intervienen en la 

construcción de mapas bajo la ciencia de la geología. En exploración mineral, tiene por objeto 
la elaboración de cartografía geológica, alteraciones y mineralizaciones. 

 
Para determinar el puntaje de esta actividad se considera la ejecución de una cartografía detallada en el 

70% del AEM ofertada, a una escala mínima de 1:5.000. El puntaje corresponde al costo de la 
cartografía geológica y estructural, estimado en 0,11 puntos por una (1) hectárea (Tabla 1). 

 
ii. Muestreo de sedimentos o equivalentes: corresponde a muestras representativas de material 

detrítico y clástico, principalmente transportado por las aguas y depositado en diferentes partes 
a lo largo del lecho o cauce de una corriente. Se establece para el PEO la toma de 2 muestras de 
sedimentos por cada 100 hectáreas del AEM ofertada; el puntaje de esta actividad lo determina 
el costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra, calculado en 0.18 puntos. 

El oferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a sedimentos, de acuerdo con la 
aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, 
su costo o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

iii. Muestreo de rocas o equivalentes: corresponde a una porción de roca tomada de un 
afloramiento y que se considera representativa, de manera íntegra, de todas las características 
petrográficas de un cuerpo rocoso. Se establece para el PEO la toma de 4 muestras de rocas por 
cada 100 hectáreas del AEM ofertada; el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado 
del análisis geoquímico de cada muestra, calculado en 0.18 puntos. 

El oferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a rocas, de acuerdo a la aplicación 
de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, su costo o 
puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

iv. Muestreo de suelos o equivalente: Corresponde a la representación de material no consolidado 
ubicado en la zona más próxima a la superficie del terreno y que se compone de material de roca 
meteorizada en mayor o menor grado, incluida la materia orgánica que soporta la vida vegetal. 
El PEO establece un muestreo sistemático de suelos en el 20% del AEM ofertada con la toma 
de 50 muestras por cada 100 hectáreas. El puntaje de esta actividad lo determina el costo 
estimado del análisis geoquímico de cada muestra de suelo, calculado en 0.18 puntos. 

El oferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a suelos, de acuerdo con la 
aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, 
su costo o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

v. Geofísica aérea y/o terrestre: comprende los métodos de medición de las propiedades físicas 
de cuerpos rocosos ubicados en el subsuelo, tales propiedades comprenden conductividad 
eléctrica, gravedad, magnetometría, entre otras. El PEO plantea la ejecución de geofísica aérea 
y/o terrestre en el 70% del AEM ofertada, el puntaje de esta actividad lo determina el costo 
estimado de la geofísica por 1 hectárea, calculado en 0.36 puntos. 

 
• FASE II 

 
i. Perforaciones corazonadas: es la realización o la elaboración de huecos en el subsuelo, 

mediante equipos adecuados y brocas, utilizados en labores técnicas de prospección o 
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exploración, que incluyen recuperación de núcleo. Se establece para el PEO la realización de 
400 metros de perforación por cada 100 hectáreas del AEM ofertada. El puntaje de esta actividad 
lo determina el costo estimado del metro perforado, calculado en 0.57 puntos. 

 

ii. Muestreo y análisis de calidad: este muestreo considera la muestra de núcleo cada determinado 
intervalo y su correspondiente análisis de laboratorio. Para efectos del presente Anexo, solo se 
considera el costo del análisis de laboratorio para la determinación del puntaje, que para este 
caso corresponde a 0.21 puntos por muestra. Se establece para el PEO la toma de 1 muestra de 
roca para análisis geoquímicos y de calidad en núcleos de perforación por cada hectárea del 
AEM ofertada. El puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis 
geoquímico de cada muestra de núcleos de roca, calculado en 0.21 puntos. 

 
El oferente debe calcular el puntaje del PEO con base en las actividades anteriormente descritas, resumidas en 
la Tabla 1, como requisito para ofertar AEM de su interés. La Tabla 2 ilustra un ejemplo de la consolidación 
de actividades y puntajes requeridos para un AEM hipotética de 2500 hectáreas. 

 
Tabla 2. Consolidación de actividades y puntajes requeridos para un área de 2.500 hectáreas 

PROGRAMA OBLIGATORIO - ESTABLECIDO X ANM - 2.500 

Concepto GEOLOGÍA 
GEOQUÍMICA GEOFÍSICA 

terrestre y/o aérea 
PERFORACIONES 

PROFUNDAS 
MUESTREO Y 

ANÁLISIS DE CALIDAD 
 
 

Total 
Sedimentos Rocas Suelos 

Unidad de medida Hectáreas Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 
Cantidad 1.750,00 50,00 100,00 250,00 1.750,00 10.000,00 2.500,00  

Puntos por actividad 0,11 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 
Total Puntos 192,50 9,00 18,00 45,00 630,00 5.700,00 525,00 7.119,50 
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ANEXO 9. 

Programas Exploratorios Adicionales 
 

[Ciudad, Fecha] 
 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Atn. [●] 
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 
Bogotá D.C. 

 

REF.: Programas Exploratorios Adicionales. 
 
 

Estimados señores: 
 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad de [representante 
legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el “Oferente” / "Contraoferente"), 
manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta 
incluyen las actividades indicadas en el siguiente cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria. 

 
 

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL 
 

Concepto 
 

GEOLOGÍA 
GEOQUÍMICA GEOFÍSICA 

terrestre y/o 
aérea 

PERFORACIO 
NES 

PROFUNDAS 

MUESTREO Y 
ANÁLISIS DE 

CALIDAD 

 
 
 
 

Puntaje Total 

Sedimentos Rocas Suelos 
Unidad de 

medida Hectáreas Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 

Cantidad 
adicional 

(CA) 

        

Puntos (P) 0,11 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 
Puntaje 
(CA x P) 

        

 
 
Consolidación de los puntajes de los programas exploratorios obligatorio y adicional. 

 
PROGRAMA 

EXPLORATORIO 
PUNTAJE 

Obligatorio  
Adicional  
Puntaje Total  

 
Atentamente, 

 
[●] 
[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 
Representante 

 
Nota: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el representante 
común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de manera individual. 
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GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL 
 
La asignación de puntos del Programa Exploratorio Adicional (PEA) para la adjudicación de Áreas Estratégicas 
Mineras -AEM- está al libre albedrío del oferente, quien podrá adicionar o no, muestras de sedimentos, rocas y suelos 
respecto al número de muestras exigidas en el Programa Exploratorio Obligatorio (PEO), además podrá adicionar o 
no, hectáreas para la investigación geofísica por encima del 70% del AEM y podrá hacer lo sucesivo en el número de 
metros de perforación y muestreo de núcleos de roca y análisis de calidad para cuantificar puntajes adicionales a los 
exigidos en el PMO como parámetro de calificación de las ofertas y contra ofertas. 
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ANEXO 10. Minuta del Contrato 
 

[Se publica en documento separado] 
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ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica 
 

[Ciudad, Fecha] 
 

Señores 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Atn. [●] 
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 
Bogotá D.C. 

 
REF.: Formato de Plan de Evaluación Técnica. 

 
 

Estimados señores: 
 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad 
de [representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante 
el “Oferente” / "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa 
Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta incluyen las actividades indicadas en el siguiente 
cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria. 

 
[Incluir el Plan de Evaluación Técnica Anticipada. Un ejemplo de Plan de Evaluación Técnica se 
presente a continuación:] 

 
PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (meses) 

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1 Cartografía geológica: litologías, estructuras, 
alteraciones hidrotermales y mineralizaciones 

            Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas, 
caracterización de unidades geológicas por medio de secciones 
delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

 
3 Geoquímica de rocas y suelos por medio de 

elementos móviles. 

            Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y 
caminos y muestras de suelo para el análisis de elementos 
móviles en un área de 200 hectáreas……. 

4 Geofísica área.             Geofísica área por medio de drones en un área de 500 
hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva             Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 
geoquímicas y geofísicas…… 

9 Analisis de la infoamción              

 
 

Atentamente, 
 

[●] 
[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 
Representante Legal 

 
Nota: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por 
el representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada 
Integrante de manera individual. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
ANTICIPADA 

 
 
El oferente podrá establecer libremente un Plan de Evaluación Técnica basado en visitas de campo y en el estudio de 
información técnica disponible en cuarto de datos. Deberá entregar un cronograma de actividades de prospección con 
duración de un año, prorrogable otro año siempre y cuando se demuestre la ejecución de las actividades propuestas 
tendientes a la definición del potencial mineral del AEM. 

 
El cronograma podrá contemplar, entre otras, actividades de prospección superficial y subterránea; a continuación, se 
muestra un ejemplo hipotético de un plan de evaluación técnica. 

 
PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (meses) 

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1 
Cartografía geológica: litologías, estructuras, 
alteraciones hidrotermales y mineralizaciones 

            Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas, 
caracterización de unidades geológicas por medio de secciones 
delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

 
3 Geoquímica de rocas y suelos por medio de 

elementos móviles. 

            Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y 
caminos y muestras de  suelo para  el análisis  de elementos 
móviles en un área de 200 hectáreas……. 

4 Geofísica área.             Geofísica área por medio de drones en un área de 500 
hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva             Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 
geoquímicas y geofísicas…… 

9 Analisis de la infoamción              
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Anexo 12. 
 

 

 

 
GUÍA 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: GU-SUB-REC-027 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC 

 
FECHA VIGENCIA: 

 
 

  1. OBJETIVO  
 

Establecer las condiciones necesarias para el acceso a documentos e información contenidos 
en el Cuarto de Datos (Data Room), el cual será dispuesto por medios virtuales o remotos, para 
el proceso de Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la 
Agencia Nacional de Minería - ANM. 
  2. ALCANCE  

 
Esta guía aplica para el acceso a información del Cuarto de Datos (Data Room) para el proceso 
de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM, 
para los Participantes y cualquier otro interesado en obtener acceso a dicho Cuarto de Datos. 
  3. BASE LEGAL  

 
Ley 16 de 1972 – Convención Americana de Derechos Humanos 

 
La Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación 
de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así 
mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y 
divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que 
componen el Estado. 

 
Constitución Política de Colombia 

 
El derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política 
de 1991 en su artículo 74 pues consagra la garantía general de todos los ciudadanos de acceder 
a los documentos públicos, salvo los casos por ley. 

 
Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018 
Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su artículo 2 que los mismos recaerán sobre 
las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que 
sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones 
y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas 
y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales 
se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; 
las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales 
se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 
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ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 
arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía 
o cualquier otro medio conocido o por conocer. 

 
Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones 

 
Esta decisión establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y 
tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares 
de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera 
que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 

 
Ley 44 de 1993 

 
Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada 
a su vez por la Ley 1915 de 2018, establece en su artículo 1 que los empleados y funcionarios 
públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer 
contractualmente de ellas con cualquiera entidad de derecho público. 

 
Código de Minas (Ley 685 de 2001) 

 
Ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y 
las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases 
(artículo 2). 

 
Decreto Ley 4134 de 2011 

 
El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal 
de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Cuyo objeto consiste en: “administrar integralmente 
los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en 
coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que 
hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta 
función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”. 

 
Decreto Ley 4131 de 2011 

 
Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería 
(Ingeominas) y en su artículo 3 establece que su objeto consiste en: “realizar la investigación 
científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento 
y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; 
garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar 
proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución 
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Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación”, misionalidad que 
guarda consonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del artículo 4 de la misma 
normativa. 

 
Ley 1714 de 2011 

 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 
Ley 1712 de 2014 

 
Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 
establece en el parágrafo 3 del artículo 9 que los sujetos obligados deberán observar lo 
establecido por la estrategia de Gobierno en Línea, en cuanto a la publicación y divulgación 
de información; y que para asegurar que los sistemas de información electrónica sean 
efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos 
obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con la estrategia de Gobierno en 
Línea (artículo 7). 

 
Acuerdo Número 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio 
Geológico Colombiano. 

 
“Por el cual se define la política de gestión de la información Geocientífica del Servicio 
Geológico Colombiano” 

 
  4. DEFINICIONES  

Los términos definidos en la cláusula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan 
aplicables a esta Guía de Acceso. 

 
  5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS  

 
a. Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM. 
b. Notificación por parte de la ANM de los interesados que tienen acceso al Cuarto de Datos. 
c. Pago de la tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones 

contenidas en el punto 10 de esta guía. 
d. Definición y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes o interesados, que 

tendrán acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 personas autorizadas. 
e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas 

continuas o en fracciones de 4 horas. 
f. Manifestación de aceptación de los Términos de Referencia para el proceso de “Selección 

Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM y de las condiciones 
de uso de información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos. 

g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de 
Datos. 

 
  6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD  

S
R

S
V 



61  

 

1. Los Participantes o interesados en acceder al Cuarto de Datos podrán obtener documentación e 
información que puede estar relacionada con el Contrato y las Áreas de Reserva Estratégica 
Minera -AEM. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los 
términos consignados en este documento. 

 
2. Podrán acceder al Cuarto de Datos los Participantes y cualquier otro interesado que así lo 

manifieste a la ANM. 
 

3. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o 
generación. 

 
4. La documentación e información relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto 

de Datos, será utilizada por los Participantes e interesados única y exclusivamente para analizar 
los procesos de Selección Objetiva y, de ser el caso, presentar su Oferta. En consecuencia, los 
Participantes e interesados se abstendrán de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros 
la información conocida a través del Cuarto de Datos. 

 
5. Adicional a lo anterior se deberá manifestar: 

a) Aceptación de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la 
información. 

b) Aceptación de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la información 
provista. 

c) Aceptación de condiciones institucionales de uso de la información provista. 
d) Aceptación de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y 

resultados obtenidos con la información provista. 
e) Aceptación del tratamiento de datos personales. 

 
  7. DESARROLLO  

 
No Actividad Responsable Descripción 

   Se obtiene la notificación de acceso al Cuarto 
   de Datos por parte de la ANM. 
 
 

1 

Obtener 
notificación de 
acceso al Cuarto 
de Datos por parte 
de la ANM 

ANM 
Participante / Interesado Esta debe incluir mínimo lo siguiente: 

Empresa: 
NIT o su equivalente: 
Nombre del habilitado 
Documento de Identidad: 

   Teléfono 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Correo electrónico: 

 
2 

Notificar los 
Participantes e 
interesados que 

 
tienen acceso al 
Cuarto de Datos 

 
ANM 

La ANM notifica al SGC a través del 
correo electrónico 
dataroomanm@sgc.gov.co los 
Participantes e interesados que tienen 
acceso al Cuarto de Datos. 
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3 

Pagar la tarifa de 
acceso al Cuarto 
de Datos. 

Participante / Interesado Se efectúa pago de la tarifa de acceso al 
Cuarto de Datos en el canal habilitado por el 
SGC y se notificará a los correos 
electrónicos: dataroomanm@sgc.gov.co y 
mvillarraga@sgc.gov.co 

 
 

4 

Definir y registrar 
la (s) persona (s) 
autorizada (s) por 
los Participantes e 
interesados,   que 
tienen acceso al 
Cuarto de Datos. 

 
 

Participante / Interesado 

El Participante o interesado, informa la (s) 
persona (s) que tiene acceso al Cuarto de 
Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 
personas autorizadas. 
Se informa al correo electrónico: 
dataroomanm@sgc.gov.co 

 
5 

Registrar de 
tiempo requerido 
para el acceso y 
horarios 
seleccionado para 
el acceso  al 
Cuarto de Datos. 

 
Participante / Interesado 

El interesado registra el tiempo requerido 
para el acceso al Cuarto de Datos y los 
horarios seleccionados para el acceso por 8 
horas continuas o en fracciones de 4 horas. 

 
 

6 

Manifestar  la 
aceptación de las 
condiciones de 
uso de  la 
información, 
datos    y 
documentos 
contenidos en el 
Cuarto de Datos, 
y de los Términos 
de Referencia. 

 
 

Participante / Interesado 

Manifestar la aceptación de las condiciones 
de uso de la información, datos y documentos 
contenidos en el Cuarto de Datos, y de los 
Términos de Referencia. 

 

7 

Establecer          y 
mantener el canal 
de internet 
(acceso  y 
conectividad) 
para acceso al 
Cuarto de Datos 

 

Participante / Interesado 

El interesado establece y mantiene el canal 
de internet (acceso y conectividad) para 
acceso al Cuarto de Datos 

8 Registro del fin 
del acceso. 

SGC El SGC finaliza y registra el fin del 
acceso al Cuarto de Datos. 

 
 
 
 
 

  8. CONDICIONES DEL SERVICIO  
 

Horario de acceso continúo previamente establecido. 
Acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas, disponible en horario hábil de lunes a 
viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora de Bogotá Colombia. 
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  Canal de internet y demás componentes requeridos para hacer la conexión (acceso y 
conectividad) son responsabilidad del interesado notificado por la ANM. 
Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo DataRoomanm@sgc.gov.co 
Soporte funcional con respecto al proceso de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva 
Estratégica Minera”, es responsabilidad de la ANM 
Es un servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo) 
No se tendrá disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicación, fotos, u 
otras funcionalidades que impliquen traslado de información y datos a dispositivos propios de 
los Participantes o interesado usuarios del Cuarto de Datos o externos al SGC. 

 
  9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN  

 

El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitación del usuario de los 
Participantes y de los interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos. 

 
El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dólares de los Estados Unidos 
de América, por sesión de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es 
reembolsable por motivo alguno, de manera que, una vez pagado, de no solicitar el acceso, 
en forma individual o conjunta, no tendrá derecho a la devolución del importe pagado por 
concepto del costo de acceso al cuarto de datos. 

 
El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa 
del Mercado del Dólar Estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la República y 
vigente el día en que tenga lugar el pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada 
en la página WEB de dicho Banco, http://www.banrep.gov.co. 

 

También puede ser cancelado desde el exterior, en Dólares de los Estados Unidos de 
América o en su equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice 
el pago correspondiente. La Tasa de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en 
la misma página WEB del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co. 

 

Las claves de acceso se entregarán a los interesados vía correo electrónico, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la confirmación del pago correspondiente a su valor. 

 
Para adquirir el acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento: 

 
▪ Remitir mensaje de correo electrónico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería 

- ANM, con copia al correo electrónico del SGC: dataroomanm@sgc.gov.co en el que se ponga 
de presente el interés de acceder al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN 
ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA. 

 
Para efectos de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo 
electrónico debe comprender los siguientes datos: 

 
     Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN 

ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA 
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Nombre completo de la persona jurídica solicitante. 
Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto. 
Registro Único Tributario – RUT residentes en Colombia o el equivalente para 
extranjeros. 

       Número de Identificación Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en 
Colombia o su equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia. 
País y ciudad del domicilio principal del solicitante 
Dirección 
Teléfono(s) con indicativo 
Correo electrónico de contacto 
Correo electrónico para recepción de factura. 
Copia de la transacción de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe 
remitirse como archivo anexo al mensaje electrónico). 

▪ Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: 
En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP) 

   Consignación o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en 
el Banco de Bogotá, a nombre del Banco de Información Petrolera – SGC, de la cual 
es titular el Servicio Geológico Colombiano, Número de Identificación Tributaria, 
NIT 899.999.294-8 

 
Desde el exterior: 

   En Dólares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Banco de 
Información Petrolera - SGC 

 
Banco Beneficiario 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIP 
Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 
Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios): 

 
Banco del 
Corresponsal Ciudad País Swift Cta. del 

BB ABA 

Citibank Nueva 
York 

Estados 
Unidos CITIUS33 10922754 021000089 

 
Banco del 
Corresponsal Ciudad País Swift Cta. del 

BB ABA 

Jp Morgan Chase 
N.Y. 

Nueva 
York 

Estados 
Unidos 

CHASUS33 001-1- 
171329 

021000021 
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   En Euros (EUR), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 
 

Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIPS 
Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 

Banco Corresponsal o Intermediario 
 

Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT CTA del BB 
Deutsche bank ag Frankfurt Alemania DEUTDEFF 10095129220000 

 
   En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 
 

Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT CTA del 
BB 

HSBC Bank PLC Londres Reino 
Unido MIDLGB22 00162958 

 
▪ Los interesados deben tomar en consideración las siguientes advertencias: 

 
▪ Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se considerarán no 

efectuados. 
 

▪ El Servicio Geológico Colombiano, verificará que los recursos hayan sido abonados en 
cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es 
titular, y que el monto liquidado en moneda distinta del Dólar de los Estados Unidos de 
América equivalga o corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de 
Referencia para adquirir el Paquete de Información. 

 
▪ Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto 

de datos son de sus exclusivos cuenta y cargo. 
 

▪ Para que el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo de 
consignación o prueba de la transferencia electrónica, escaneados y anexos a mensaje de correo 

 
 

electrónico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Minería con copia 
a dataroomanm@sgc.gov.co. 
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▪ El Servicio Geológico Colombiano, SGC emitirá la correspondiente factura de venta 
según los datos consignados. 

 
▪ Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviarán a los interesados que lo hayan 

adquirido y remitido el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial 
registrado por la ANM. 

 

  10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO  
 

Las claves de acceso se entregarán en correo electrónico enviado a la dirección electrónica 
registrada por el interesado, se activarán con la confirmación de recibo del mismo. 

  11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
Comunicación y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Minería. 
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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 
 

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "Contrato") se celebra el 
[●] de [●] de 2021, entre: 

 
• La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, agencia estatal de naturaleza especial, del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, representada en este acto por [●], identificado con C.C. No. [●], en su 
condición de [●] (en adelante la “ANM”); por una parte, y 

 
• [[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con 

domicilio en la ciudad de [●], identificada con NIT [●], representada en este acto por [●], en 
su calidad de representante legal] [[●], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula 
de ciudadanía/pasaporte] No. [●] de [●], actuando en nombre propio] (elegir según sea el 
caso), por otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”), 

 
La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "Parte" 
y colectivamente como las "Partes". 

 
CONSIDERANDO 

 
A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas 

Estratégicas Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [●] para la 
presentación de ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

 
B. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM ordenó la apertura del 

Proceso de Selección No. [●] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) 
para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en 
Áreas de Reserva Estratégica Minera para oro y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados, cuyo objeto será: "Otorgar la exploración y explotación de minerales, por 
cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente 
Contrato y en losTérminos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva 
Estratégica Mineradefinida en este Contrato". 

 
C. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato de 

Exploración y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente. 
 

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de 
Selección No. [●] surtió la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del 
área de influencia del Área Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte 
Constitucional, información que fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco 
del Proceso de Selección. 

 
E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro 

del Proceso de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte 
Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante 
Resolución No. [●] de fecha [●]la no procedencia de la consulta previa para la delimitación 
del Área Estratégica Minera. 
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F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 
continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código 
Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 
En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas: 

 
ARTÍCULO 1 

INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES 
 

1.1 Interpretación 
 

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 
o se definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 

 
(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular 

o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indicanen la 
Sección 1.2; 

 
(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, 

Sección o Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 
 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 
intención del presente Contrato; 

 
(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en 

este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva, al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. 
Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 
de las mismas. 

 
(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones 

a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones 
aquí establecidas y hacen parte integral del presente Contrato. 

 
(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley 

Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que 
surja una ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de 
este Contrato, el mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamente 
por las Partes y no habrá presunción o carga de la prueba que favorezca o 
desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las disposiciones 
de este Contrato. 

 
1.2 Términos Definidos 

 
Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, 
tendrán los significados que se les asignan a continuación: 

 
“Abandono” es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, 
el Cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la 
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prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el Cierre de la operación minera. 
 

“Acta de Devolución de Área” es el documento que suscribirán la ANM y el 
CONTRATISTA cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El Contrato 
continuará respecto del Área Adjudicada no devuelta. 

 
“Acta de Inicio” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para efectos 
de dar inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
Sección 5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse eno después de la fecha 
de inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional. 

 
“Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono” es el documento que suscribirán la 
ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono. 

 
“Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje” es el documento que suscribirán 
la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y Montaje 
del Contrato. 

 
“Acta de Inicio de la Etapa de Explotación” es el documento que suscribirán la ANM y 
el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación. 

 
“Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es el documento 
que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada. 

 
“Acta de Finalización del Contrato” es el documento que suscribirán la ANM y el 
CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono. 

 
“Acta de Liquidación” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA de 
acuerdo con lo previsto en la Sección 29.1 del presente Contrato. 

 
“Amigable Componedor” se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias 
existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto 
en la Sección 30.1 del presente Contrato. 

 
“Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de 
las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas. 
Los Anexos son los siguientes: 

 
   Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

 
   Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

  Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

   Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

  Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 
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Anexo 7 – Plan de Gestión Social 
 

“Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, 
el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 
“Área Adjudicada” se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud del 
Proceso de Selección. 

 
“Áreas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las áreas declaradas y 
delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser 
adjudicadas mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

 
“Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 
competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 

 
“Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la República de Colombia distinta 
de la ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, entre otras, 
del nivel nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se 
ejerzan sobre asuntos relacionados con el presente Contrato. 

 
"Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de 
cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad 
decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción. 

 
Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes. 

 
Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 
subordinadas. 

 
“Canon Superficiario” es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la 
totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y 
Montaje, o sobre las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorar 
durante la Etapa de Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por concepto 
de Canon Superficiario se calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.1. 

 
“Cierre” hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del 
Proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. 
Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar 
cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos 
de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos. 
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“Cláusula Penal” es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo previsto en la Sección 24.5 de este Contrato. 

 
“Código de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

 
“Contraprestación Adicional” es una obligación económica distinta a la Regalía, que se 
calculará de conformidad con lo establecido por el ARTÍCULO 9 del presente Contrato. 

 
“Contrato” significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 
modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

 
“Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que 
surja entre las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o 
liquidación. A lo largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse 
a la situación descrita anteriormente. 

 
“Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano puso 
a disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y que 
puede estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será 
de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano. 

 
“Datos Personales” cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada 
en cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza 
pública o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya 
o adicione. 

 
“Día” o “Día Calendario” es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. 
Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este 
plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente 
siguiente. 

 
“Día Hábil” es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días 
festivos en la República de Colombia. 

 
“Dólares” o “USD” se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzosoen 
los Estados Unidos de América. 

 
“Etapa de Cierre y Abandono” es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará 
una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá realizar 
todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el Plan de 
Cierre, la Licencia Ambiental del Proyecto y la Ley Aplicable. Esta etapa iniciará en la fecha 
que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá con la 
suscripción del Acta de Finalización del Contrato. 

 
“Etapa de Construcción y Montaje” es una de las etapas de ejecución del Contrato, durante 
la cual se adelantarán todas las actividades necesarias para construcción y montaje del 
Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciará en la fecha en 
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que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada, 
se iniciará la Etapa de Explotación. 

 
“Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es una de las etapas de ejecución del Contrato 
durante la cual el CONTRATISTA podrá evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e 
identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapade Exploración 
del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Una vez terminada la Etapa 
de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará la Etapa de Exploración. 

 
“Etapa de Exploración” es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual se 
adelantarán todas las actividades relacionadas con la exploración del Área Adjudicada , 
incluyendo sin limitación, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio y del 
Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará 
la Etapa de Construcción y Montaje. 

 
“Etapa de Explotación” es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará 
en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con la 
suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. 

 
"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinación 
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 
respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos 
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de 
Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 

 
“Fecha de Inicio” es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del 
Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecución 
del Contrato todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro Minero 
Nacional. 

 
“Fecha de Finalización” es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus 
respectivas prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato. 

 
“Formato Básico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en 
el contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con 
la Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

 
“Fuerza Mayor” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 
jurisprudencia. 

 
“Garantía de Seriedad de la Oferta” es la garantía presentada como parte de la oferta o 
contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para 
garantizar la seriedad de dicha oferta o contraoferta. 

 
“Garantía Única de Cumplimiento” se refiere a la garantía que deberá constituir el 
CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 23 de este Contrato. 
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“Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas 
vigentes en la República de Colombia. 

 
“Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental 
mediante el cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el 
presente Contrato en el Área Adjudicada, en el caso en que dicha Licencia sea exigida 
conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite, obtención, cesión o modificación si es del caso, 
e implementación y costo estará a cargo del CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, 
incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 

 
“Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que 
deban ser otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del 
CONTRATISTA, todos los cuales pueden o no estar expresamente autorizados o contenidos 
en la respectiva Licencia Ambiental. 

 
“Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

 
“Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser 
impuestas al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial 
con el ARTÍCULO 24 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

 
“Notificación” es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones 
relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que sea enviada por 
el CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo señalado 
en la Sección 32.7 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, cuando así esté 
permitido. Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga la respectiva 
constancia de radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de la misma cuando 
se realice por medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contara partir del Día Hábil 
siguiente a la fecha que conste la radicación en la ANM o la constancia de recibo de la misma. 
Cualquier otro medio de comunicación entre las Partes será válido para fines informativos, 
pero no será vinculante para las mismas. Esta definición de “Notificación” se entenderá para 
todos los efectos relacionada exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones 
contractuales entre las Partes, pero no reemplaza ni sustituye el deber de notificación legal de 
la ANM respecto de sus actos administrativos, autos, conceptos técnicos, o demás documentos 
que según la ley aplicable deben surtir un procedimiento de notificación legal. 

 
“Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente que resultó 
adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección. 

 
“Orden de Inicio” es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar 
inicio a la ejecución del Contrato, si transcurridos los quince (15) Días siguientes a la 
inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio. 

 
“Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal y 
como se identifican en el encabezado de este Contrato. 

 
“Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Sección 26.1(d)(i) de este Contrato. 
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“Pesos” o “$” o “COP” se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio 
en Colombia. 

 
“Plan de Cierre” se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM como 
parte del PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre y Abandono del 
Proyecto, en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la Licencia Ambiental del 
Proyecto y el PTO. 

 
“Plan de Evaluación Técnica” o “PET” se refiere al plan que debió presentar el 
CONTRATISTA a la ANM con su Oferta. La ejecución del PET se regula en la Sección 
6.3 del presente Contrato. 

 
“Plan de Gestión Social” se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para 
cumplimiento de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho 
plan deberá cumplir con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, 
modificada por la Resolución 406 de 28 de junio de 2019 expedidas por la AgenciaNacional 
de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. 

 
El Plan de Gestión Social que se desarrolle en virtud del presente Contrato, consolidará 
programas, proyectos y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales 
generados por el desarrollo del proyecto minero; así como incrementa r las oportunidades 
y beneficios generados por el mismo, considerando el respeto a los derechos humanos yen 
concordancia con el(los) Plan(es) de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 

 
“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la Sección 5.2 del Contrato y sus 
prórrogas, si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

 
“Proceso de Selección” se refiere al Proceso de Selección No. [●] con el fin de “Seleccionar 
la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para oro y 
sus minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La exploración y 
explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las 
limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección 
Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato” 

 
“Programa de Trabajos y Obras” o “PTO” es el documento presentado por el 
CONTRATISTA donde detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos de 
exploración, antes del vencimiento definitivo de la Fase de Exploración, para la aprobación 
de la ANM. Este programa deberá́ contener, como mínimo, los siguientes elementos y 
documentos exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área de explotación; 
2) Mapa topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica del área y si se 
tratare de minería marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación, cálculo y 
características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; 5) 
Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, 
beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero de explotación que 
incluirá́ la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas; 7) Plan de obras de 
recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado; 8) Escala y duración 
de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de los minerales por 
explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones 
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necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 
11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al 
igual que los demás elementos y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia, 
incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la 
Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

 
“Programa Exploratorio Adicional” es el programa presentado por el CONTRATISTA en 
su Oferta donde se incluyeron las actividades de exploración adicionales que deben 
desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 
Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

 
“Programa Exploratorio Obligatorio” es el programa presentado por el CONTRATISTA 
en su Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de exploración que deben 
desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 
Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

 
“Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA con 
la solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad con la 
Sección 7.6. 

 
“Proyecto” se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado 
por el CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato. 

 
“Regalía” se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este 
Contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 

 
“Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y publicación 
de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo 
con la Ley Aplicable. 

 
“SMLDV” se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de 
Colombia. 

 
“SMLMV” se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República 
de Colombia. 

 
“Tribunal de Arbitramento” es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de 
arbitraje previsto para dirimir las Controversias surgidas entre las Partes y sometidas a 
arbitramento de acuerdo con lo previsto en la Sección 30.2 del presente Contrato. 

 
"UVT" significa la Unidad de Valor Tributario, tal como se define en el Estatuto Tributario. 

 
“Valor del Contrato” es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente Contrato. 
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ARTÍCULO 2 
OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO 

 
2.1 Objeto 

 
El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación económica y 
sostenible, incluyendo el Cierre y Abandono, del Área Adjudicada, con el fin de realizar la 
construcción, montaje y explotación minera de un yacimiento de mineral oro y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima 
o resultaren como subproductos de la explotación. 

 
2.2 Valor del Contrato 

 
(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividad 

que esté desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de 
desarrollo de este Contrato. 

 
(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al 

siguiente: 
 

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato 
corresponderá al valor de las inversiones del Programa Exploratorio 
Obligatorio. 

 
(ii) En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente: 

 
(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la 

sumatoria de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio 
y del Programa Exploratorio Adicional; y 

 
(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del 

Programa Exploratorio Posterior aprobado por la ANM para cada 
prórroga. 

 
(iii) En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para la construcción y montaje de 
la mina según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM. 

 
(iv) En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado 

sobre la base de las reservas probables y probadas que se hubieren incluido 
en el reporte de recursos y reservas preparado por el CONTRATISTA en la 
Etapa de Exploración en los términos de la Resolución 299 de 2018 y la 
Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor estimado 
de esta etapa equivaldrá a la multiplicación de las reservas probables y 
probadas por el precio base de cada mineral fijado por la UPME para el 
cálculo de las regalías. Para estos efectos se tomará como referencia el precio 
del mineral vigente para el trimestre en que inicie la etapa de explotación. 
Anualmente elvalor de esta etapa se ajustará de conformidad con la variación 
del índice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el 
CONTRATISTA deberá 
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actualizar el reporte de reservas probable y probadas, para efectos de 
recalcular (cada cinco (5) años) el valor estimado de este Contrato. Así 
mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá modificar las 
garantías contractuales del ARTÍCULO 23 para reflejar el cambio en el valor 
estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 

 
(v) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para el cierre y abandono de mina 
según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento 
del cierre y abandono. 

 
 

ARTÍCULO 3 
ÁREA ADJUDICADA 

 
3.1 Linderos 

 
El Área objeto del presente Contrato corresponde a los linderos que se definen por las 
coordenadas mencionadas a continuación: 

ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has) 
 

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA 

[●] [●] [●] [●] [●] 
     
     
     

 
3.2 Descripción general 

 
(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], 

Departamento [●] y comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●] 
Has), distribuidas en [●], la cual se representa gráficamente en el plano que 
corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte integral del mismo. 

 
(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el 

CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión 
comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la 
enunciada o calculada en este Contrato. 

 
(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de 

saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada. 
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ARTÍCULO 4 
DECLARACIONES DE CONTRATISTA 

 
4.1 Declaraciones del CONTRATISTA 

 
Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente: 

 
(a) Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República 

de Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social, 
que permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto 
social) la exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. En caso de ser persona natural 
se incluye el siguiente texto) [el señor XXXXXX XXXXX XXXX, identificado con 
cédula de ciudadanía / extranjería No. XXXXX] 

 
 

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y 
legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y 
la Ley Aplicable para (i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos 
y condiciones establecidos en el Contrato. El CONTRATISTA declara que ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano societario (la cual ha sido 
obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del Contrato. 

 
 

(c) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas 
y Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la 
celebración del Contrato. 

 
(d) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos 

y demás documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que 
acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado 
y ha valorado, por su propia cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica 
el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en el Contrato. 
Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos 
favorables y desfavorables. 

 
(e) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en 

el Anexo 3 son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los 
Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a 
la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios 
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Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a 
tener conocimiento de dicha modificación. 

 
(f) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del 
Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA 
declara y garantiza que asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las 
actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los 
riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, 
geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá 
de responsabilidad por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el 
Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANM. 

 
(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y 

durante toda su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de 
sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de 
estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de 
justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 
contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 
contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo 
establecido por el ARTÍCULO 22 del presente Contrato. 

 
(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para 

contratar, a lo largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado 
procedente de la zona de influencia directa del Proyecto. No obstante lo anterior, el 
CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes mínimos de mano de 
obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo. 

 
(i) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para 

presentar la Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo 
en cuenta que es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la realización de la 
debida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en la ejecución del 
Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá de base para 
reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento 
económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán 
para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las 
partes en virtud de este Contrato. 

 
ARTÍCULO 5 

PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO 
 

5.1 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 
 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente 
inscripción en el Registro Minero Nacional. 
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(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la 
expedición de la Orden de Inicio, según sea el caso. 

 
(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan 

cumplido los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días 
Calendario siguientes a la firma del Contrato: 

 
(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la 

ANM de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás 
garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento 
como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo 
señalado en la Sección 23.1(a) de este Contrato; y 

 
(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida por 

su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a 
tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones 
sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 
(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de 

Inicio de este Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificación 
expedida por su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado 
a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales 
y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002. 

 
5.2 Plazo del Contrato 

 
El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha de 
Inicio. 

 
5.3 Prórroga del Contrato 

 
(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose 

a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo 
pagado las Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, el CONTRATISTA podrá 
solicitar la prórroga del Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será 
automática. 

 
(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por 

los cuales solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que 
en todo caso no podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, 
la ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 
solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir 
el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la 
información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una 
decisión. 
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(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y 
sustento técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para 
prorrogar el Contrato. 

 
(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar 

de buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas 
los términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma 
alguna los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional. 

 
(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la 

fecha de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) 
negociar los términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría 
mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o (ii) para que la ANM niegue la solicitud 
de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no 
considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, 
según sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la 
inscripción en el Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley 
Aplicable. 

 
(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar 

debidamente sustentada con base en los recursos y reservas minerales existentes en 
el Área Adjudicada, de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los 
reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con ocasión de las 
actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad 
con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 
Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional 
de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas minerales de países 
miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la 
Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo momento 
de solicitar la información adicional o complementaria que sea requerida para la toma 
de una decisión. 

 
(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo 

previsto en esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre 
y cuando el Área Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas minerales 
para solicitar prórrogas adicionales al plazo, según lo indicado en el literal (f) anterior. 
Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto en esta 
sección. 

 
5.4 Etapas de Ejecución Contractual 

 
(a) La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación: 

 
(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 
(A) Esta Etapa tendrá una duración máxima de un (1) año contado a partir 

de la Fecha de Inicio, prorrogable hasta por un (1) año adicional, 
siempre que el CONTRATISTA presente la solicitud de acuerdo con 
lo establecido en la Sección 6.5(a). 
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(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 
CONTRATISTA lo considera, podrá dar por terminado el presente 
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 6.5(b). En caso 
que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la 
Etapa de Exploración. 

(ii) Etapa de Exploración 
 

(A) En el evento en que el CONTRATISTA no elija adelantar la Etapa 
de Evaluación Técnica Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará 
con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 
Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la 
suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada. 

(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta 
por cuatro (4) períodos de dos (2) años, para un total de once (11) 
años. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga 
adicional de esta Etapa de Exploración según lo dispuesto en la 
Cláusula 7.6. 

 
(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de 

Construcción y Montaje. 
 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje 
 

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 
de Construcción y Montaje y tendrá una duración máxima de dos (2) 
años, prorrogables hasta por un (1) año más. 

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de 
Explotación. 

 
(iv) Etapa de Explotación 

 
(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de 
Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato. 

 
(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse el Plazo 

del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con 
la Cláusula 5.3. 

 
(v) Etapa de Cierre y Abandono 

 
(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato y dará lugar al 
cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre. 

 
(B) La duración de la Etapa de Cierre y Abandono corresponderá a: (i) el 

plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades de 
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Cierre y Abandono del Proyecto, o (ii) el plazo aprobado en la 
licencia ambiental para llevar a cabo las actividades de Cierre y 
Abandono, o (iii) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera que 
sea mayor. 

 
ARTÍCULO 6 

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 
 

6.1 Generalidades 
 

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA 
evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan 
definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una 
parte del Área Adjudicada. 

 
El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación 
Técnica que presentó con su Oferta, en el cual debió incluir cuando menos, las actividades de 
prospección y exploración que tiene previsto adelantar durante esta etapa. Este Plan de 
Evaluación Técnica deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que será 
desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con 
la respectiva Oferta. 

 
El CONTRATISTA no estará obligado a pagar suma alguna a la ANM por concepto de 
Cánones Superficiarios durante la presente Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

 
6.2 Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 
La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha 
de firma del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

 
6.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica 
Anticipada: 

 
(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Inicio, el PET que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para su no objeción 
por parte de la ANM, la que se entenderá otorgada cuando así se señalede manera 
expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de veinte 
(20) Días desde la presentación del PET. 

 
Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de Referencia 
para la adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si advierte que no 
cumple con lo exigido para su elaboración con los Términos de Referencia o si 
evidenciare que existe alguna inconsistencia con el PET presentado con la Oferta. 
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Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– del PET mencionado en la Sección 
6.3(a) anterior, el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones 
o permisos por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según corresponda bajo la 
Ley Aplicable, para poder ejecutar el PET. 

 
(b) Adelantar la evaluación técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el 

Contrato y el PET, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección 
y exploración, incluso actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio 
y el Programa Exploratorio Adicional (sin perjuicio de cumplir con las actividades 
aprobadas en el PET). 

 
(c) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales 
aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá 
ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos 
contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

 
(d) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

 
(e) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 
cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 
materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(f) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 
ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 
consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 
CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

 
(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 
(h) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(i) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 
 

(j) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 
cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 
Evaluación Técnica. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, 
el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 
de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 
Exploración, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada seis 
(6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. 
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(k) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando 
correspondan a actividades que forman parte del PET aprobado por la ANM o si no 
forman parte del PET aprobado por la ANM, siempre y cuando cumpla a cabalidad 
con el PET aprobado. 

 
(l) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los sesenta (60) días 

anteriores a la finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma 
donde indique los plazos en que realizará las actividades previstas en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. La ANM tendrá un 
plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o 
solicitar mayor información al CONTRATISTA. 

 
6.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

 
(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el 
CONTRATISTA. 

 
(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 
 

6.5 Finalización y Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 
 

(a) Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 
 

(i) Si el CONTRATISTA determina que debe continuar con el Plan de 
Evaluación Técnica por un (1) año adicional al previsto para la Etapa de 
Evaluación Técnica Anticipada, podrá presentar solicitud escrita 
debidamente justificada a la ANM con una antelación no menor a sesenta 
(60) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) 
para esta Etapa. La ANM evaluará la solicitud con base en los resultados del 
primer año de esta etapa. 

 
(ii) La ANM contará con un término de treinta (30) Días desde la entrega de 

dicha solicitud por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 
correspondiente Notificación, su concepto sobre la misma, con base en su 
propio criterio. 

(iii) En caso que exista Controversia sobre la justificación de la solicitud de 
prórroga, esta podrá ser sometida al Amigable Componedor de acuerdo con 
lo previsto por la Sección 30.1 del presente Contrato. En todo caso, en el 
evento en que la solicitud de prórroga no sea aceptada, se dará paso a la Etapa 
de Exploración. 

(b) Terminación Anticipada 
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(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 
CONTRATISTA considera que el Área Adjudicada no cuenta con potencial 
mineral suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato, 
podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el efecto, deberá presentar 
Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días anteriores al 
vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) para esta Etapa, 
incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud 
del CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapa 
de Evaluación Técnica Anticipada. 

(ii) Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminado 
el presente Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 
28.3 del mismo. 

(iii) En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el 
CONTRATISTA deberá entregar los informes respectivos de los resultados 
de la prospección y/ exploración cumpliendo con el manual de suministro y 
entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 

(c) Exclusión de área del Área Adjudicada 
 

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área 
Adjudicada es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del 
Contrato pero sólo respecto a una porción del Área Adjudicada, deberá 
presentar Notificación a la ANM sobre esta situación dentro de los treinta 
(30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) 
para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. 

(ii) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de 
quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del 
área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo 
continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

(iii) Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA 
deberá presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa 
Exploratorio Adicional ajustados al Área Adjudicada que resulte después de 
aprobada la respectiva devolución, para que dicho Programa Exploratorio 
Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional puedan ser ejecutados en la 
Etapa de Exploración. 

(iv) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar 
mayor información al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio 
Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional para el Área Adjudicada 
resultante de la devolución prevista en esta sección. 

(v) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de 
Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 del presente 
Contrato 
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ARTÍCULO 7 
ETAPA DE EXPLORACIÓN 

 
7.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

 
(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Exploración 

Técnica Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 

(i) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 
Fecha de Inicio, los planes que se listan a continuación, para su no objeción, 
la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera expresa por la 
ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de treinta (30) 
Días desde la presentación de los  planes  sin pronunciamiento alguno: 

 
(A) Plan de Gestión Social 

 
(B) Programa Exploratorio Obligatorio 

 
(C) Programa Exploratorio Adicional 

 
(ii) Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley 

Aplicable. La ANM sólo podrán objetar estos planes si advierten que no 
cumplen con lo exigido para su elaboración de acuerdo con la Ley Aplicable 
o contravienen las mejores prácticas de la industria minera. 

 
(iii) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberán ser 
las mismas que aquellas que fueron presentadas por el CONTRATISTA con 
su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre lo que el 
CONTRATISTA presentó con su Oferta y los Programas Exploratorios 
Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de Exploración. 

 
(iv) Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– de los planes 

mencionados en la Sección 7.1(a), el CONTRATISTA deberá tramitar y 
obtener las demás aprobaciones, permisos o licencias para la ejecución de los 
planes por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según corresponda bajo 
la Ley Aplicable. 

 
(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 7.4 siguiente. 
 

(c) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración 
realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para 
el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales - 
ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de 
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exploración de recursos y reservas minerales de países miembro de CRIRSCO, de 
conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas 
por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el 
cual deberá ser presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 
7.4 siguiente. 

 
(d) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley 

Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente 
Contrato. 

 
(e) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de 
exploración de la ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención 
de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o 
la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que ello implique 
ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

 
(f) Cumplir en todo momento con las Guías Minero Ambientales aplicables para el 

Proyecto y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la 
Etapa de Exploración. 

 
(g) Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional aprobados por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del 
presente Contrato como Anexo 4 y 5. 

 
(h) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

 
(i) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 
cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 
materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(j) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 
ante la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 
consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 
CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

 
(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 
(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 
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(n) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la 
Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de 
Construcción y Montaje. 

 
(o) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 
Exploración. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el 
CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo de 
treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 
Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada de forma 
periódica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La 
entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración 
deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de 
información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 
564 del 2 de septiembre de 2019). 

7.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

 
(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el 
CONTRATISTA. 

 
(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 
 

7.3 Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional 

 
(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime 

convenientes al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo y bajo 
su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos 
en el Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión 
establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta. 

 
(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, 

entregándole para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La 
ANM tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las 
modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes y aprobar 
o rechazar las modificaciones propuestas. El silencio la ANM dentro del plazo 
previsto no se entenderá como aprobación de los cambios propuestos por el 
CONTRATISTA. 

 
(c) En caso que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al 

Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes 
podrán acudir al Amigable Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras 
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se resuelve la Controversia, el CONTRATISTA deberá continuar ejecutando el 
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional que esté 
aprobado por la ANM. 

 
7.4 Programa de Trabajos y Obras 

 
(a) No objeción del PTO 

 
(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y 

Obras para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, 
con una antelación no inferior a ciento veinte (120) Días a la fecha de 
vencimiento de la Etapa de Exploración. 

 
(ii) Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras, se 

incluyen en el Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2, el PTO 
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la 
Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la 
elaboración de un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades 
de exploración realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el 
Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 
Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar 
internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 
minerales de países miembro de CRIRSCO. 

 
(iii) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del 

PTO por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 
correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su 
propio criterio. 

 
(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Programa de 

Trabajos y Obras si considerase que el mismo no satisfacen: 
 

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2; o 
 

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 
 

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días Calendario 
siguientes a la presentación del PTO por parte del CONTRATISTA, se 
entenderá que no existe objeción respecto de los mismos. 

 
(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos 

y Obras, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a 
incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones 
formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá 
presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para 
verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, 
verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la 
correspondiente Notificación. 
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De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y 
manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente 
Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos 
planteados en dichas observaciones, o en caso que la ANM considere que el 
CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, 
la controversia será sometida al Amigable Componedor. 

 
(vii) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, 

suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del 
Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de 
controversias. 

 
(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y 

Obras al Contrato cuando: 
 

(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente 
Notificación; o 

 
(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y 

se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o 
 

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 7.4(a)(v) la ANM ha 
guardado silencio; o 

 
(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada 

con el Programa de Trabajos y Obras. 
 

(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la 
Sección anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato. 

 
(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se 

entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, 
el CONTRATISTA deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el 
Programa de Trabajos y Obras, a su costo y bajo su responsabilidad, con el 
objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

 
(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las 

Partes deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 7.5 
siguiente. 

(b) Modificaciones y Adecuaciones al PTO 
 

(i) Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el CONTRATISTA al 
Programa de Trabajos y Obras serán a su costo y riesgo y bajo su 
responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 
exigidos en el Contrato. 

 
(ii) El CONTRATISTA Notificará de estas adecuaciones o modificaciones a la 

ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud 
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debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean 
necesarios para justificar la solicitud. 

 
(iii) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. 
El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no 
tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la 
ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el PTO 
permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

 
(iv) En caso que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, 

las mismas no deberán estar incluidos en su PTO. 
 

(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA 
 

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos 
y Obras por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta 
(30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM. 

 
(ii) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, 

ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no 
podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del PTO. 

 
(iii) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre 

las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado 
en la Sección 7.4(c)(i) anterior. 

 
(d) Cumplimiento del PTO 

 
(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus 

modificaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento 
del CONTRATISTA del PTO acarreará las sanciones previstas en este 
Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de Cumplimiento por parte 
de la ANM. 

 
(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de 

tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina 
que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como 
consecuencia de ello, el CONTRATISTA garantiza que modificará la 
Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no iniciará 
ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente 
de la Licencia Ambiental, en caso que aplique. 

 
7.5 Exclusión de áreas del Área Adjudicada 

 
(i) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área 

Adjudicada al momento de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso 
de no objeción descrito en la Sección 7.4(a) anterior, el CONTRATISTA 
deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por las 
cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada. 
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(ii) Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área 
del Área Adjudicada que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá 
suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que sea 
obtenida la no objeción del Programa de Trabajos y Obras en los términos 
previstos en la Sección 7.4(a) anterior. 

 
(iii) Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 
 

(iv) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo 
con el procedimiento previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la Ley 
Aplicable para la devolución de áreas. Una vez el área devuelta sea recibida 
por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro MineroNacional 
y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada mediante 
Acta de Devolución de Área correspondiente. La ANM tendrá la facultad de 
reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de AEM. 

 
7.6 Prórrogas en la Etapa de Exploración 

 
(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años 

previsto para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga 
de la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa 
de Exploración por dos (2) años adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras 
tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales como mínimo tres (3) meses antes del 
vencimiento de cada plazo de dos (2), hasta lograr un total de la Etapa de Exploración 
de once (11) años. 

 
(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que 

solicite una prórroga de la Etapa de Exploración. Dicha solicitud deberá indicar los 
motivos por los cuales solicita que la ANM autorice la prórroga de la Etapa de 
Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 
cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, un 
Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que 
realizará durante la prórroga correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el 
CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior para 
aprobación de la ANM. 

 
(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para 

revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información 
adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión. 

 
(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no 

la encuentra debidamente justificada según se indica en el literal (b). 
 

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para cada prórroga. 

 
(f) Vencidos los once (11) años de la Etapa de Exploración (siempre y cuando las 

prórrogas fuesen otorgadas por la ANM), el CONTRATISTA podrá solicitar una 
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prórroga adicional de la Etapa de Exploración por un plazo que no podrá ser superior 
a siete (7) años adicionales (la "Exploración Adicional"). Para el efecto, la solicitud 
de la Exploración Adicional deberá incluir el análisis y sustento suficiente que 
demuestren la necesidad de la Exploración Adicional. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior a realizar 
durante la Exploración Adicional, que incluya cuando menos, todas las actividades 
que realizará en el Área Adjudicada durante la Exploración Adicional, y que 
sustenten el plazo solicitado 

 
(g) La solicitud de Exploración Adicional deberá ser presentada por el CONTRATISTA 

de forma escrita a la ANM con seis (6) meses de antelación al vencimiento del 
undécimo (11o) año de la Etapa de Exploración. Una vez presentada la solicitud, la 
ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha solicitud, 
para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por parte del 
CONTRATISTA para tomar una decisión. 

 
(h) La ANM podrá rechazar una solicitud Exploración Adicional si no la encuentra 

debidamente justificada según se indica en el literal (f). 
 

(i) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para cada prórroga. 

 
(j) Durante la Exploración Adicional el CONTRATISTA pagará el mismo monto anual 

por concepto de Canon Superficiario que le aplicase para el undécimo (11o) año de la 
Etapa de Exploración según la Cláusula 8.1 siguiente. 

 
7.7 Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración 

 
(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres 

(3) años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una 
sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio 
Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional. 

 
(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 
 

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad 
prevista en la cláusula 24.5. 

 
(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 
 

ARTÍCULO 8 
CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

 
8.1 Cánones Superficiarios 

 
(a) Los Cánones Superficiarios sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa 

de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la 
misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de 
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Explotación, son compatibles con la Regalía y constituyen una contraprestación que 
se cobrará por la ANM sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión del 
Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será el dispuesto por la 
Ley Aplicable al momento en que se cause. 

 
(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con 

las disposiciones del artículo 27 de la ley 1753 de 2015, según sea modificada de 
tiempo en tiempo. Los Cánones Superficiarios se calcularán y pagarán en su 
equivalencia en UVT, conforme a las disposiciones que para tal efecto expida la 
ANM. 

 
(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el 

Contrato prevé ciertos beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los 
tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un 
menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los Cánones 
Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma: 

 
(i) Primer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 

veinticinco por ciento (25%) del valor del Canon Superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario. 

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario. 

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario. 

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará 
el doscientos por ciento (200%) del valor del Canon Superficiario. 

(d) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la 
ANM un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon 
Superficiario. 

 
(e) En caso que el CONTRATISTA realice labores de exploración durante la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las 
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Secciones 11.5 y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor 
correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario durante 
el plazo que sea otorgado por la ANM para la realización de actividades de 
exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación. 
El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que 
la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de 
Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación quede en firme. 

 
8.2 Descuento de Cánones Superficiarios 

 
El CONTRATISTA tendrá la facultad de descontar hasta un cien por ciento (100%) de los 
Cánones Superficiarios pagados durante los primeros cinco (5) años de la Etapa de 
Exploración de las sumas a pagar a la ANM por concepto de la Contraprestación Adicional 
(el “Descuento”). Una vez el CONTRATISTA inicie la Etapa de Explotación, podrá realizar 
el Descuento durante los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de la Etapa de 
Explotación. Por lo tanto, este Descuento aplicará sobre el valor pagado por Canon 
Superficiario de acuerdo con lo indicado en las Secciones 8.1(c)(i), 8.1(c)(ii), 8.1(c)(iii) y 
8.1(c)(iv) anteriores, proporcionalmente dentro de los primeros cinco (5) años de desarrollo 
de actividades de la Etapa de Explotación. 

8.3 Regalía 
 

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado 
por la Ley 141 de 1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las 
modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen. 

 
(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar 

a la imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 24.1 del 
presente Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido por 
el ARTÍCULO 27 del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias 
establecidas en la Ley Aplicable. 

 
(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante el 

Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con lo previsto por la Sección 30.230.1 del 
presente Contrato. 

 
ARTÍCULO 9 

CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES 
 

9.1 Generalidades 
 

(a) El CONTRATISTA se compromete a pagar trimestralmente a la ANM la 
Contraprestación Adicional equivalente a una participación del valor de la 
producción en boca de mina calculado sobre el volumen total producido para todos 
los minerales extraídos dentro del Área Adjudicada. 

 
(b) Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de 

liquidación de regalías fijado por el Banco de la República o la UPME según 
corresponda de acuerdo con la resolución que se encuentre vigente para el trimestre 
correspondiente. La Contraprestación Adicional será recaudada por la ANM según lo 
disponga laregulación sobre la materia que expida la ANM de tiempo en tiempo. 
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9.2 Cálculo 
 

La forma del cálculo de la contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
 

𝐶𝐴	=	𝑋	∗	𝑃𝑜	∗	𝑃𝐴	
	

Donde: 
 

- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido, 
- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por el Banco de la República, y 
- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el CONTRATISTA con su 

Oferta. 
 

Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 
similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido bajo este Contrato. El 
porcentaje de participación (PA) corresponde al porcentaje que el CONTRATISTA ofreció 
con su Oferta por el AEM. 

 
9.3 Liquidación 

 
La contraprestación adicional será recaudada por la ANM de conformidad con la 

reglamentación que expida para el efecto y su pago se sujetará a la fijación de precios de liquidación 
de regalías correspondientes que realiza el Banco de la República o la UPME según corresponda de 
manera trimestral. 

 
El pago de la Contraprestación Adicional estará sujeto a la evaluación de precios altos y bajos 

según lo dispuesto en la sección siguiente. 

9.4 Variaciones en la Contraprestación Adicional por precios altos y bajos 
 

(a) Generalidad 
 

La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo si 
el precio internacional del oro en el mercado (PM) se ubica por fuera de un rango 
determinado. 

Si el precio de mercado (PM) es mayor al valor del percentil ochenta (80), se 
entenderá que el precio internacional del mineral se encuentra en una etapa de precios 
altos. El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en 0.50 puntos 
porcentuales, en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un 
percentil más alto como lo indica la siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una 
Contraprestación Adicional equivalente al dos por ciento (2%): 

 
PRECIOS ALTOS 

 
 

Percentil 

Incremento 
(Puntos 

porcentuales) 

 
 

Participación 
  Si PA = 2% 

>= 80% 0.50 PA = 2.50% 
>= 85% 1.00 PA = 3.0% 
>= 90% 1.50 PA =3.5% 

>= 99,9% 2.00 PA =4.00% 
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Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el precio internacional del mineral se 
encuentra en una etapa de precios bajos. El pago de la Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en 0.50 puntos 
porcentuales, en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más bajo como lo indica la 
siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional equivalente al dos por ciento (2%): 

 
PRECIOS BAJOS 

 
 

Percentil 

Reducción 
(Puntos 

porcentuales) 

 
 

Participación 
  Si PA = 2% 

<= 20% 0.50 PA=1.50% 
<= 15% 1.00 PA=1.00% 
<= 10% 1.50 PA=0.50% 
<= 0,1% 2.00 PA=0.00% 

 
 
 

(b) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

Las características para la construcción de las series de precios estarán determinadas 
por las condiciones establecidas por la ANM en las metodologías para el cálculo del 
precio de la regalía. Esto incluye actualizaciones del precio con base en Índice de 
Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según 
corresponda. 

 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 
Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye 
una serie histórica de datos del precio internacional de cierre diario del oro, de los 
últimos cinco (5) años, a partir del mes de liquidación, publicado por el London Metal 
Exchange (LME) siendo la misma fuente utilizada por el Banco de la República, para 
el cálculo de las regalías 

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, 
se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para precios 
altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 

 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie histórica de 
datos. El precio de mercado se define como el precio promedio de los datos de cierre 
diario del último mes calendario y que corresponde al mes de liquidación tomando 
como fuente el London Metal Exchange (LME). Finalmente se compara el precio del 
mercado (PM) con el valor de los percentiles delas tablas 1 y 2 para establecer la 
causación. Si el precio de mercado (PM) está por debajo del percentil ochenta (80) y 
por encima del percentil veinte (20), el CONTRATISTA pagará la Contraprestación 
Adicional; de lo contrario pagará un mayor o menor valor según corresponda. 
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ARTÍCULO 10 
INTERESES 

 
10.1 Intereses Remuneratorios y de Mora 

 
(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato 

será la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá 
ser una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 

 
(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la 

Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero 
a cargo de la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el 
surgimiento de la respectiva obligación. Para este evento, los intereses de mora 
aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya transcurrido 
dicho plazo. 

 
(c) Lo previsto en la presente Sección 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier 

previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en 
otros apartes del Contrato. 

 
ARTÍCULO 11 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 

11.1 Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 
 

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM 
cuando: 

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por 
la Autoridad Gubernamental competente; y 

 
(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM según lo dispuesto en 

la Sección 7.3 del presente Contrato. 
 

11.2 Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 
 

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de 
cumplimiento con la obtención de las condiciones previstas en la Sección 11.1 
anterior dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la Etapa de 
Exploración, la ANM: 

 
(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad 

con lo previsto por la Sección 24.1 del presente Contrato. 
 

(ii) Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procederá a 
terminar el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 
28.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de incumplimiento, la ANM 
podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los términos previstos 
por la Sección 27.1. 
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(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no serán aplicables 
en el evento que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la 
suspensión del Contrato por demoras en el trámite de Licencias o Permisos 
ambientales, según lo dispone la Sección 14.2. 

 
11.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y 

Montaje 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y 
Montaje: 

 
(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el 

CONTRATISTA estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación 
en el Área Adjudicada, de conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia 
Ambiental. 

 
(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en el la 

Sección 8.1(c) del presente Contrato. 
 

(c) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el 
desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, 
así como las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Aplicable. 

 
(d) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. 

Sin embargo, el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y 
adiciones que considere necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 
anterior. 

 
(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 
(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(g) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 
 

(h) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales 
del Proyecto. 

 
(i) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 
 

11.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 
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(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 
Construcción y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de 
Trabajos y Obras. 

 
(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 
 

11.5 Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje 
 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar 
con la exploración del Área Adjudicada. 

 
(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 
exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 
cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 
efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 
exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

 
(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud 

junto con el Programa de Exploración Posterior, y requerir al CONTRATISTA en 
caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo 
razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá 
superar los quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la 
respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el 
evento en que la solicitud de continuación de exploración no sea autorizada por la 
ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el Amigable Componedor. 

 
(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para esta etapa. 

 
(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo 

dispuesto por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la 
exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

 
11.6 Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 
(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar 

anticipadamente la explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener 
oportunamente establecidas las obras o instalaciones definitivas, siempre y cuando 
haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte 
del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya 
a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada. 

 
(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación 
anticipada. La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar 
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dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La 
ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 
requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días Hábiles. 
Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el 
CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud 
de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 
la controversia ante el Amigable Componedor. 

 
(c) En caso que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación 

anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa 
de Explotación. 

 
(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del 

presente Contrato frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, 
frente al área restante del Área Adjudicada, continuará pagando el Canon 
Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Secciones 8.1 y 8.2 del presente 
Contrato. 

 
ARTÍCULO 12 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 

12.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

 
(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y 

Montaje. 
 

(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo 
y Obras, en la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la 
industria minera. 

 
(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la 

producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo 
tiempo, los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de 
beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se 
suministrarán trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá 
diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por la ANM. 

 
(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la 

explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que 
deterioren o esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de 
conformidad con las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los 
recursos minerales que adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo. 

 
(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del 

perfeccionamiento del presente Contrato para el mineral objeto del mismo. En todo 
caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los 
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vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante 
toda su vigencia. 

 
(f) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 

su actividad cause, cuando sean aplicables. 
 

(g) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma 
haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del Contrato. 

 
(h) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a 

realizar durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios 
materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a 
él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y 
salud ocupacional. 

 
(i) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el 

desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 
población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad 
minera de conformidad con la Ley Aplicable. 

 
(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 
(k) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento 

de las obligaciones ambientales que resulten de la Licencia Ambiental otorgada por 
la Autoridad Ambiental competente. La ANM tendrá el derecho de inspeccionar, en 
cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por el CONTRATISTA y todas 
las unidades de medición en general. 

 
(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 
 

(n) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es 
implementado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de 
información de las variables asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

 
(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 
 

12.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

 
(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Explotación. 
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(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición 
del CONTRATISTA su Proyecto de Control a la Producción de forma tal que el 
mismo reporte la información necesaria para el control de la producción de minerales 
en Colombia en tiempo real. 

 
12.3 Exploración durante la Etapa de Explotación 

 
(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la 

exploración del Área Adjudicada. 
 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 
indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 
exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 
cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 
efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 
exploración que realizará durante la Etapa de Explotación. 

 
(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud 

junto con el Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTAen caso 
que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable 
para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los 
quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta 
enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto en un plazo no 
mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud de continuación de 
exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolverla controversia 
ante el Amigable Componedor. 

 
(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para esta etapa. 

 
(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto 

por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración 
durante la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar 
a partir del Día Hábil siguiente en que quede en firme la aceptación de la solicitud 
por parte de la ANM. 

 
(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la 

Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato. 
 

ARTÍCULO 13 
ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

 
13.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 
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(a) Iniciar la Etapa de Cierre y Abandono una vez finalizada la Etapa de Explotación. 
 

(b) Cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre, según sea aprobado por la ANM en 
el PTO. 

 
(c) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la 

aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 
 

(d) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 
su actividad cause, cuando sean aplicables. 

 
(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 
(f) Cumplir con las obligaciones previstas en el PTO, la Licencia Ambiental y las demás 

normas que regulen el Cierre y Abandono de minas de tiempo en tiempo. 
 

13.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

 
(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Cierre y Abandono. 
 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

 
(c) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la 

correspondiente AEM. 
 

ARTÍCULO 14 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

 
14.1 Generalidades 

 
(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del 

CONTRATISTA. 
 

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección 
ambiental en la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades 
de exploración, construcción y montaje, explotación y beneficio, debe obtener de las 
Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, 
autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a obtener las 
mismas para el desarrollo de sus actividades. 

 
(c) Para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de 

acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 
Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean 
necesarias para ejecutar la Etapa de Exploración. 
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(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar 
con acto administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental 
otorgue la Licencia Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras, en 
los tiempos y condiciones previstos en la Sección 11.2. 

 
(e) En caso que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la 
Ley Aplicable. 

 
(f) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición 

de Multas según lo previsto en la Sección 24.1 de este Contrato, sin perjuicio de las 
demás multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad Ambiental. 

 
14.2 Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

 
(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por 

la Ley Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad 
Ambiental competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido 
el trámite de la respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se 
hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva 
aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión 
del presente Contrato. 

 
(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el 

CONTRATISTA a la ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La 
ANM contará con un plazo de quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de 
suspensión y/o solicitar información adicional, si lo considera necesario. En caso de 
solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá allegarla a la ANM 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La decisión 
de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de 
diez (10) Días. 

 
(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de 

ejecución del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las 
circunstancias que dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un 
plazo mayor a seis (6) meses calendario, el CONTRATISTA podrá solicitar 
nuevamente la suspensión. 

 
(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad 

Ambiental competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia 
presentado por el CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la 
Licencia. 

 
(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo 

del Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 
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ARTÍCULO 15 
INVERSIÓN SOCIAL 

 

15.1 Generalidades 
 

El CONTRATISTA ejecutará anualmente proyectos de inversión social para la comunidad 
ubicada en [●], en el Municipio [●], Departamento [●] por un valor equivalente al[uno por 
ciento (1%) del Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa Exploratorio Adicional y los 
Programas Exploratorios Posteriores en fase de exploración y, para la etapa explotación el 
uno por ciento(1%) de los ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA en el año 
inmediatamente anterior, entendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada 
anualidad, en las siguientes condiciones: 

(a) Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de 
esta Sección, y podrán estar destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, 
vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, 
hospitales, centros deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento 
productivo (producción y comercialización). 

 
(b) El CONTRATISTA deberá definir, en los primeros cuatro (4) meses de cada año, los 

proyectos que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación 
de dichos proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia. Los Proyectos 
deberán estar alineados con los Planes de Desarrollo del Municipio [●], 
Departamento [●]. 

 

(c) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su 
realización efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. 
Si las obras no se han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la 
vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento 
Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato. 

 
(d) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando se 

trate de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier 
razón, incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la 
realización del proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en su 
defecto la definición de un nuevo proyecto. 

 
(e) Dentro    de    los    primeros     quince    (15)     días     hábiles     del     mesde agosto 

del siguiente año de cada vigencia, el CONTRATISTA deberá presentar ala ANM un 
informe en el que se incluya la relación de los proyectos de inversión social ejecutados 
en la correspondiente anualidad. Los soportes con los que se demostrará la ejecución 
de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros fotográficos, videos o 
certificados de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios o alcaldía 
municipal, entre otros. 
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(f) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM 
en los plazos aquí previstos o cuando así lo determine. 

 
(g) Anualmente el CONTRATISTA realizará con la comunidad una socialización sobre 

la ejecución de los proyectos de conformidad con su Plan de Gestión Social. 
 

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras 
de priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en 
los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 
3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social 
contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 
de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por 
su nivel de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 
de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con las disposiciones 
aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020. 

 
(i) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el 

CONTRATISTA en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el 
efecto por la autoridad competente. 

 
ARTÍCULO 16 

DISPONIBILIDAD DEL MINERAL 
 

16.1 Generalidades 
 

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este 
Contrato que llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los 
minerales in situ son de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán 
de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos libremente, sin 
perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales consagre la Ley 
Aplicable. 

 
(b) Cuando por los trabajos de exploración se encuentren minerales distintosa los que son 

objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que alContrato se 
adicionen dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en el 
Registro Minero Nacional. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una 
solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan adicionarseal Contrato. 

 
(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso que lo 

considere necesario, podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione 
información adicional. La ANM deberá informar al CONTRATISTA si autoriza la 
adición del Contrato a dichos minerales dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición de minerales. La 
referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta que 
se inscribirá en el Registro Minero Nacional. 

 
(d) Esta adición no modificará ni extenderá́ los plazos establecidos en el Contrato. Si a 

ello hubiere lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o 
modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición 
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si los impactos de la explotación de estos, son diferentes de los impactos de la 
explotación original. 

 
(e) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral 

anterior, se hará́ sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores 
a la solicitud de adición del CONTRATISTA para el mineral solicitado. 

ARTÍCULO 17 
INTEGRACIÓN DE ÁREAS 

 
17.1 Generalidades 

 
La solicitud de integración de AEM y los demás términos y condiciones para su aceptación 

por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas y las demás normas 
que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. En todo caso, una integración entre AEM no 
podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que este 
Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con el artículo 20 
de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 18 
DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

 
18.1 Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración 

 
(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 11.5 y 12.3, al finalizar el período de 

exploración el CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona 
del Área Adjudicada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, 
más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios 
de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los 
valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al área definitiva, 
de conformidad con la  Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 
expedidas por la ANM, al igual que la producción esperada indicados en el Plan de 
Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato. 

 
(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las 
partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa 
de Explotación. El área definitiva deberá estar constituida por una extensión continua 
y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la construcción de facilidades de 
producción y beneficio de minerales objeto del Contrato. 

 
(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la 

porción del Área Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o 
mediante exploración adicional en la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa 
de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a la 
ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) Días anteriores al 
vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las 
hubiere. 
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(d) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) 
Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta 
a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

 
(e) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 
 

18.2 Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación 
 

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada 
que no esté siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o 
porque no hace parte del área de exploración continuada en los términos descritos en 
la Sección 12.3, la ANM ordenará al CONTRATISTA la devolución inmediata de 
dicha área. 

 
(b) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro 

en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área 
mediante la suscripción de un acta. 

 
(c) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 
 

18.3 Devolución voluntaria de área 
 

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier 
momento durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice 
el CONTRATISTA deberá realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa 
del Programa Exploratorio Obligatorio, y (ii) no podrá ser superior a 10% del total 
del Área Adjudicada. 

 
(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante 

la vigencia de la Etapa de Exploración. 
 

(c) No obstante lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de 
área podrá ser superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres 
(3) eventos de devolución durante la vigencia del Contrato, cuando por razones 
técnicas o ambientales deba devolverse un área de mayor tamaño o por un evento 
adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la respectiva solicitud 
del CONTRATISTA. 

 
(d) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar 

Notificación a la ANM sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las 
cuales desea efectuar dicha devolución y sustentando la solicitud para revisión de la 
ANM. 

 
(e) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) 

Días para decidir si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta 
a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 
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(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 
adjudicación de AEM. 

 
ARTÍCULO 19 SERVIDUMBRES 

 
19.1 Generalidades 

 
(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos 

necesarios para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente 
Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades 
nacionales, seccionales o locales, según el caso, su intervención para hacer efectiva 
esta garantía de ejercicio pacífico. 

 
(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones 

que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, 
así como por concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del 
cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean imputables al CONTRATISTA, 
sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos. 

 
(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas 

establecidas en la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de 
servidumbres para el desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley 1955 de 2019. 

 
ARTÍCULO 20 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

20.1 Política de protección de datos 
 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con 
las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, 
procesamiento y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del 
Contrato o suministrados por las mismas. 

 
(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, 

almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, especialmente 
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni divulgarán Datos Personales con un 
propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con este 
Contrato. 

 
ARTÍCULO 21 

ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

21.1 Personal del CONTRATISTA 
 

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será de 
su libre elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto enlos 
artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas. 
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(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores 
tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad incluirá, además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, 
cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal 
de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores 
del CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 

 
(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o 

contratados por el CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la 
Ley Aplicable, en particular, en lo relativo a la utilización de contratos formales de 
trabajo o contratos de prestación de servicios (según aplique), la contratación de 
personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, agentes y 
proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM. 

 
(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, 

prestaciones sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, 
cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, 
cualquier acreencia laboral a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados 
por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier 
responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, 
el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las 
convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier pago 
derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, éste deberá reembolsar 
esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho 
por la ANM. 

 
(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 
seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas 
cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales durante la vigencia de la relación 
laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de esta obligación y 
de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave del 
Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 
Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

 
(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en 

cumplimiento de la Ley 1098 de 2006. 
 

21.2 Seguridad e Higiene Industrial 
 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- 
que aplicará durante la ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable. 
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ARTÍCULO 22 
ANTICORRUPCIÓN 

 

22.1 Generalidades 
 

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este 
medio se comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia 
de artículos o bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario 
gubernamental con el fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en 
beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento 
a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno del Reino 
Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal 
colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el 
soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo 
(las "Leyes Anti-Corrupción"). 

 
(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y 

controles necesarios para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar 
conforme a la ética comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a 
supervisar directamente o a través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos 
requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual modo, el 
CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier 
violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 

 
(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas 

de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus 
representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas 
por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia 
y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 
contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 
contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso que existan 
condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios 
y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma 
unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para 
la ANM. 

 
ARTÍCULO 23 

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 
 

23.1 Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 
 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la 
presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) 
la Garantía Única de Cumplimiento y(ii) la póliza de responsabilidad extracontractual 
a que se refiere la Sección 23.2 siguiente. En caso que el CONTRATISTA incumpla 
con la presentación de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento 
grave y definitivo del Contrato. 
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(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el 
Contrato, el CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías 
que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato. 

 
23.2 Clases de Garantías 

 
(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley 

Aplicable, incluyendo el régimen de garantías establecido en el Decreto 1082 de 2015 
(Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2) 

 
(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las 

mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea 
posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las 
mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su 
cobro a primer requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro. 

 
23.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

 
(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá 
hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor 
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de 
una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las 
garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera 
otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA. 

 
(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 

plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el 
Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente 
a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 
Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, 
modificación, prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de 
seguro) ni por revocatoria unilateral. 

 
(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido 
con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la 
ANM podrá imponer las Multas correspondientes. 

 
(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 
que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 
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modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, el 
CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza 
o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante 
Notificación. 

 
(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA 

mediante este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún 
tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el 
CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible 
su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor la 
certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 
sustituir a su costo la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor 
garantizado y vigencia correspondientes. 

 
(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia 
Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo 
considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compañía retendrá 
correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de forma 
que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la 
compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores 
valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, 
implementado por la Superintendencia Financiera. 

 
(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse 

inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, 
cumplir con las características que a continuación se expresan: 

 
(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una 

calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 
 

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al 
menos una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de 
largo plazo aplicable en el REACOEX: 

 
(A) Standard & Poor's: A 

 
(B) A. M. Best: a 

 
(C) Fitch Ratings: A 

 
(D) Moody's: Aa3 

 
(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta 

admisible el coaseguro de los riesgos. 
 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 
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(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 
 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 
excusión. 

 
(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la 

Superintendencia Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin 
domicilio en Colombia deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de 
Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 
y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero 
en Colombia. 

 
(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de 

su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala 
internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del 
domicilio del banco emisor de la garantía. 

 
(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, 

según escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia 
Financiera AA según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., 
Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se trata de otra firma 
calificadora. 

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el 

pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 
CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario 
para la Garantía Única de Cumplimiento. 

 
(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los 
seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, 
si la reducción o modificación la solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento 
escrito por parte de la ANM, la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la 
reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta condición deberá constar en 
las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM pueda 
impartir la aprobación respectiva. 

 
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 

mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de 
garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM 
que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros. 

 
23.4 Aprobación de las Garantías 

 
(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del 
Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de 
Cumplimiento según se prevé en la Sección 23.1(a) anterior. 
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(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas 
por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega 
de las mismas por parte del CONTRATISTA. 

 
(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos 

señalados, la ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo 
que no podrá ser superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el 
CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción 
de la ANM o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 
satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las 
garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación 
anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única 
de Cumplimiento no está vigente. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la 

Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por 
incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 

 
(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del 

Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el 
Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la 
corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto 
determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de treinta (30) Días. La no 
corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le dará derecho 
a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente 
para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 

 
(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única 
de Cumplimiento. 

 
23.5 División de las Garantías 

 
(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así: 

 
(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo 

previsto en la Sección 5.4. 
 

(ii) Etapa de Exploración, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 
salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 
necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según 
lo previsto en la Sección 5.4. 

 
(iii) Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto 

en la Sección 5.4. 
 

(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 
salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 
necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según 
lo previsto en la Sección 5.4. 
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(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en 
la Sección 5.4. 

 
(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman 

la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una 
anticipación no menor a treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 
de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente. 

 
(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la 

respectiva etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su 
decisión por escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del 
plazo de la respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este 
aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. 
Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no 
obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del 
Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 

 
23.6 Garantía Única de Cumplimiento 

 
La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 

 
(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del 

CONTRATISTA en razón de la ejecución y la liquidación del Contrato, incluyendoel 
pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante 
cada una de las Etapas del Contrato según se describe a continuación: 

 
(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas 

será el siguiente: 
 

Garantía Única de Cumplimiento 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

 
Evaluación 
Anticipada 

 
Técnica 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 

 
Exploración 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 

 
Construcción y Montaje 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 

 
Explotación 

10% del valor d 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 

Cierre y Abandono 10% del 
estimado 

valor 
del 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 
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 Contrato para 
esta etapa 

 

 

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará 
cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la 
renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de 
Cumplimiento, así como la constitución y prórroga de las demás garantías 
exigidas en este Contrato. 

 
(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del 
Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de 
tal manera que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 
etapa respectiva. 

 
(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar 

el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado 
y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente: 

 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

 
Evaluación Técnica Anticipada 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
Exploración 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
Construcción y Montaje 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
Explotación 

10% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
Cierre y Abandono 

5% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
23.7 Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

 
(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, 

la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes 
características: 
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(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus 
acciones u omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en 
desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las 
cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, agentes 
o subcontratistas. 

 
(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas será 

el siguiente: 
 

Garantía de Responsabilidad Extracontractual 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

  5% del valor Plazo de la Etapa 
Evaluación Técnica estimado del  
Anticipada  Contrato para  

  esta etapa   

 
Exploración 

5% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 

 
Construcción y Montaje 

5% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 

 
Explotación 

5% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 

 
Cierre y Abandono 

5% del 
estimado 
Contrato 
esta etapa 

valor 
del 
para 

Plazo de la Etapa 

 
(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, 

excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y 
no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento 
(50%) del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de 
sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas 
de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual. 

 
(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor 

asegurado mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien 
millones de Pesos ($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil 
millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en 
Pesos del Mes de Referencia. 

 
(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 

prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con 
una anticipación no menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha 
establecida para su expiración. 
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23.8 Actualización de los valores de las garantías 
 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 
 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el 
valor de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en 
el literal (a) anterior. 

 
ARTÍCULO 24 
SANCIONES 

 
24.1 Multas 

 
(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

CONTRATISTA, se causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La 
imposición de Multas se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
Sección 24.3 siguiente. 

 
(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá 

superar el veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato. 
 

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

 
(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus 

obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

 
(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada 

incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por 
razones de interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los 
siguientes tipos de Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada 
Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de incumplimiento a partir 
del vencimiento del Plazo de Cura. 

(f) Los valores correspondientes a las multas bajo este Contrato expresadas en SMLV, 
para efectos de su liquidación y pago, se tendrán en su equivalente en UVT conforme 
al artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 y el decreto 1094 de 2020. El cálculo de la 
equivalencia entre SMLV y UVT se hará con base a las disposiciones que para tal 
efecto expida la ANM. 

 
TIPO DE MULTA VALOR DIARIO PLAZO DE 

CURA MÁXIMO 
Tipo 1  

Veinte (20) SMLV 
Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 

S
R

S
V 



59 
 

(g) Multas Tipo 1 
(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para 

el desarrollo del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la 
Sección 14.2. 

 
(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el 

pago de la Regalía. 
 

(iii) Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales. 
 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 
 

(h) Multas Tipo 2 
 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos 
para el desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley 
Aplicable. 

 
(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social. 

 
(iii) Por incumplir con el PTO. 

 
(iv) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato 

o sus Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace 
referencia la presente Sección. 

 
24.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas 

 
(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 

detectado. Este Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad 
del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. 

 
(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al CONTRATISTA 

del incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el CONTRATISTA haya 
saneado el incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde la fecha en que inició el 
incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la Sección 24.3. 

 
(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo 

señalado en la Sección 24.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente. 
 

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en 
que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si 
el CONTRATISTA impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes 
siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 
(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

CONTRATISTA establecido en la Sección 24.1(b), se entenderá que el 
CONTRATISTA ha incumplido de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM 
podrá dar aplicación a la Sección 28.2(a). 
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(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título 
ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. 

 
24.3 Procedimiento para la imposición de Multas 

 
(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 

artículo 287 del Código de Minas. 
 

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la Multa. 

 
(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el presente Contrato. 
 

24.4 Actualización de las Multas 
 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación de la Unidad de Valor Tributario 
("UVT"), tal como dicho término se define en el Estatuto Tributario, para cada anualidad. 

 
24.5 Cláusula Penal 

 
(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa 

imputable al CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del 
CONTRATISTA así: 

 
(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 
Exploración. 

 
(ii) Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 
Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación. 

 
(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo 

adeudado al CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la 
Cláusula Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título 
ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo.. 

 

ARTÍCULO 25 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
25.1 Equilibrio Económico 

 
La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores: 

 
(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA 

asume el cumplimiento de las obligaciones a su cargo;, así como los costos, gastos y 
demásriesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. 
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(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido 
previstos en el Contrato y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no 
correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del 
CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e 
imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de 
gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

 
25.2 Responsabilidad del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el 
Área Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM 
durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá 
en la forma y grado previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a 
dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del 
Código de Minas. 

 
El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos 
los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos 
de explotación según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, 
la ANM responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el 
CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato. 

 
ARTÍCULO 26 

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 
 

26.1 Evento Eximente de Responsabilidad 
 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o 
demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se 
concluya que la demora o el incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente 
de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por una decisión del 
Tribunal de Arbitramento, según sea el caso, de conformidad con la Sección 30.2 del 
presente Contrato. 

 
(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se 

considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la 
existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de 
Responsabilidad. 

 
(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte 

respectiva del cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la 
extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

 
(d) Procedimiento de información: 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el 
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cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de 
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte acerca 
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 
y un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte Afectada se 
encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será denominado 
como “Período Especial”. 

 
(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 

Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la 
otra Parte informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente 
de Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días 
Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

 
(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 

26.1(d)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días 
siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad. 

 
(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la 
Sección 30.2 de este Contrato. 

 
(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 
acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o cuando se 
verifique su existencia de conformidad con la Sección 30.2 de este Contrato. 
Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no 
quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 

 
(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus 
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las 
Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las obligaciones 
afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad 
posible. 

 
(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento 

a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento 
haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. 
En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de 
pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante 
el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento 
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de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá 
prorrogado por un término igual al del Período Especial. 

 
(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente 
de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 
(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad: 

 
(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de 

Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 
ejecución del Contrato se suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato 
no será extendido en un plazo igual al del Período Especial. 

 
(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 
se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 
las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión 
del plazo contractual en los términos de este numeral serán resueltos por el 
Tribunal de Arbitramento. 

 
(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 

Responsabilidad, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, 
a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura 
del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 
suspensión. 

 
(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán 

obligadas a reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 
cualquiera de ellas. 

 
(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las 

reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que 
hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo 
cual deberá contar con los seguros requeridos bajo el presente Contrato y los demás 
que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido 
con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el 
mismo. 

 
(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección 

30.2 del presente Contrato. 
 

(k) En el caso que el Tribunal de Arbitramento profiera una decisión, declarando que no 
existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de 
manera taxativa este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las 
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. 
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26.2 Indemnidad 
 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus 
dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución 
de este Contrato. 

 
(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de 

cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar 
Notificación al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente: 

 
(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 

en que dicha reclamación sea presentada; 
 

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

 
(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 

ANM; o 
 

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido 
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de 
la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio 
de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

 
(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

 
(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con 

los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de 
cualquier acción o demanda que se inicie en contra de la ANM por causas 
imputables al CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el 
CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución del 
correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para 
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 
CONTRATISTA haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas 
de la respectiva reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 
abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el de la ANM 
para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de 
su defensa. 

 
(ii) El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para 

cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 
requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 
solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una copia de la 
orden correspondiente de las autoridades. 

 
(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de 

aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del 
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CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso 
correspondiente sea decidido. 

 
(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la 

Sección 10.1 de este Contrato. 
 

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

 
ARTÍCULO 27 
CADUCIDAD 

 
27.1 Caducidad 

 
La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad 
administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código 
de Minas. En este caso, el CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las 
obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo 
adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. 

27.2 Procedimiento para declarar la caducidad 
 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de 
conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la 
norma que lo adiciones, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO 28 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.1 Ocurrencia 

 
El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, lo cual 
ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. 

 
28.2 Terminación Anticipada 

 
El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 

 
(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato 

durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por 
la Sección 6.5(b) del presente Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo. 

 
(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento 

definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
 

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al 
Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 

 
(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes 

legales, socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración 
pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de 
cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas 
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modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 
convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por 
Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 22.1 del presente Contrato. 

(e) Cuando ocurra un cambio de control en la estructura accionaria del CONTRATISTA 
y como resultado de dicha operación el nuevo controlante del CONTRATISTA no 
cumple con los requisitos de habilitación según la resolución 083 del 9 de febrero de 
2021. Asimismo, la ausencia de notificación por parte del CONTRATISTA respecto 
de un cambio de controlante también dará lugar a la terminación del presente Contrato 
bajo esta sección 28.2. 

 
(f) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la 
ejecución del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable 
cuando las Partes (o un Tribunal de Arbitramento o el Amigable Componedor, según 
aplique, en caso de Controversia) concluyan que las obligaciones afectadas por un 
Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a 
la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 
26.1(g)(ii) de este Contrato. 

 
(g) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 
(h) Por caducidad. 

 
(i) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años 

siguientes al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los 
derechos emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el 
artículo 111 del Código de Minas 

 
En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes acepten 
la ocurrencia de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal 
de Arbitramento, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la 
configuración de la causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley Aplicable. 

 
28.3 Efectos de la Terminación 

 
(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar 

del Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al 
momento de la terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM 
el diez por ciento (10%) del valor previsto en el Programa Exploratorio Obligatorio 
y el Programa Exploratorio Adicional a título de penalidad según lo dispuesto en la 
Sección 7.7(a). 

 
(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de 

terminación, incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal 
pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas 
de los saldos a su favor. 

 
(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de 

Construcción y Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes 
en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y 
permanentes, construidas y destinadas por el CONTRATISTA en forma exclusiva al 
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transporte y al embarque de los minerales provenientes del Área Adjudicada y de 
aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan 
retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Así mismo, la reversión 
operará frente a toda la información de exploración que tenga el CONTRATISTA a 
la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados de 
la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de 
suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de 
actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 

 
Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de 
los mencionados bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura 
destinada a un servicio público de transporte o embarque, o darse al uso de la 
comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la sustitución de esa obligación 
por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes. 

 
(d) El CONTRATISTA, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado 

a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de 
hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o 
garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de 
su retiro como CONTRATISTA. 

 
(e) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que 

en el Acta de Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con el Plan de Cierre y Abandono. 

 
(f) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá: 

 
(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado 

para el Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 32.1. 
La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ 
exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y 
entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019), y 

 
(ii) Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea 

procedente por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del 
Contrato, según lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable. 

 
ARTÍCULO 29 
LIQUIDACIÓN 

 
29.1 Liquidación del Contrato 

 
A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en 
la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento 
de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes: 

 
(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 

obligaciones laborales o la constancia de su no entrega; 
 

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones 
Adicionales a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del 
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detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones 
que procedan. 

 
La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde 
la fecha en que ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa. 

 
Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el 
plazo previsto anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera 
unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la 
liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los 
dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de 
Liquidación, la ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si 
procediere. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el 
CONTRATISTA en relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los pagos 
de los montos que no se encuentren en disputa. 

 
Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a un Tribunal de 
Arbitramento en los términos del ARTÍCULO 30. 

 
ARTÍCULO 30 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

30.1 Amigable Composición 
 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas 
Controversias que expresamente se han señalado en el presente Contrato para conocimiento 
del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad 
con lo señalado en la Sección 30.1(b) siguiente, la cual definirá en equidad, con 
efectos de cosa juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las 
Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de 
acudir al Amigable Componedor. 

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas: 

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, 
ingeniería y áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional 
específica acreditada de diez (10) años en la industria minera. 

(ii) El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. 
En caso de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar 
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que la designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante 
sorteo que se realice de las listas del Centro y que acredite una experiencia 
profesional específica de diez (10) años en contratación estatal. 

(iii) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable 
Componedor, se regirá conforme al reglamento vigente del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para el 
mecanismo de Amigable Composición. No obstante, las Partes acuerdan que 
en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podrá rechazar 
la designación propuesta. 

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de 
Amigable Composición. 

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable 
Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto 
de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no 
tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido 
por la Ley Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare 
por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del 
Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la 
información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma 
prevista para tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a 
establecer que el Amigable Componedor no reveló información que debía 
suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho 
quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser removido de su 
encargo y reemplazado conforme la Sección 30.1(b)(viii) siguiente. En todo 
caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza 
vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de 
sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 
independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá 
revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes considera que tal 
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable 
Componedor, éste será reemplazado conforme con la Sección 30.1(b)(viii). 

(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las 
características del Contrato, así como las normas nacionales e internacionales 
que sean aplicables. Igualmente, el Amigable Componedor estará en la 
obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la ejecución del 
Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su 
desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida 
e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, 
las Partes estarán obligadas a enviar toda la información del contrato al 
Amigable Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el 
Amigable Componedor tendrán derecho a percibir remuneración, en los 
términos señalados en la Sección 30.1(c). 
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(vii) El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. 
Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones 
que para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá 
ser sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) 
Días Calendario siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta 
absoluta 

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las 
Partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de 
designación del Amigable Componedor y el procedimiento para su 
funcionamiento contenido en la presente Sección. 

(c) Remuneración del Amigable Componedor. 

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la 
remuneración por los honorarios del Amigable Componedor se asumido por 
el CONTRATISTA. 

(ii) La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los 
derechos por gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Reglamento de Amigable Composición del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(d) Procedimiento para la amigable composición. 

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad 
con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá relativo a Amigable Composición. 

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a 
iniciar el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las 
diferencias y/o desavenencias junto con la estimación clara del valor 
individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra 
parte dentro de los treinta (30) días siguientes, o conforme a las reglas del 
procedimiento si este ha iniciado. 

(iii) El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días 
Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día 
siguiente a la formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del 
Amigable Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la 
controversia específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las 
Partes ante Tribunal de Arbitramento como se dispone en la Sección 30.2 
siguiente. 

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que 
el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 
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(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la 
Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la 
apertura de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo previsto 
en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos 
señalados en la Sección 30.1(d)(ii) anterior podrán suspenderse para tal fin. 

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes 
a suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato. 

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable 
Componedor se circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley 
Aplicable. 

(ii) El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 
controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso. 

(iii) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 
contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 
subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar 
el contenido del presente Contrato. 

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán 
irrevocables. 

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia, 
podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los 
casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la 
decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable. 

30.2 Arbitraje Nacional 
 

Salvo por las controversias específicas a las que se refiere la Sección 30.1 del Contrato, toda 
controversia o diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo será 
sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
(a) El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros, designados por las 

Partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de su 
Lista A de Árbitros, a solicitud de cualquiera de las Partes. 

 
(b) El procedimiento aplicable será el establecido para el arbitraje nacional institucional 

en la Ley 1563 de 2012, o en las normas que la modifiquen. 
 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 
 

(d) El Tribunal funcionará en Bogotá, Colombia. 
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(e) Los honorarios de los árbitros y del secretario se regirán por lo previsto en la Ley 
1563 de 2012. Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos en 
el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

 
(f) Los miembros del Tribunal de Arbitramento deberán ser y permanecer 

independientes e imparciales de las Partes. Para ello, los árbitros designados por las 
partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido 
en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra la ANM en trámites 
judiciales o administrativos durante los últimos cinco (5) años previos a la 
presentación de la disputa. Además, los árbitros no podrán haber coincidido con el 
mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales 
en los últimos cuatro (4) años, ni haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos 
cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las oficinas a las que 
pertenecen. 

 
ARTÍCULO 31 

FISCALIZACIÓN 
 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 
objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato y con el alcance, disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los 
efectos. 

ARTÍCULO 32 
VARIOS 

 
32.1 Banco de Información Minera 

 
Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco 
de Información Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información relevante 
del Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de superficie, de 
forma semestral a la ANM para el cargue de la misma en el Banco de Información Minera, al 
igual que la demás información técnica que sea requerida por la ANM para cargarla en el Banco 
de Información Minera. 

32.2 Concurrencia de otros títulos 
 

El CONTRATISTA deberá respetar los derechos derivados de otros títulos mineros que se 
superpongan con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En 
caso que sea necesario, la ANM apoyará al CONTRATISTA en las labores de coordinación 
con las personas con las que concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de 
garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato. 

32.3 Aplicación del Código de Minas 
 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se 
aplicará lo establecido en el Código de Minas. 

32.4 Independencia de las Partes 
 

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus 
respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni 
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adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados 
para la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relación 
de trabajo entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del 
CONTRATISTA. 

 
32.5 Autonomía empresarial 

 
En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa 
autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la 
Ley Aplicable, el CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los 
sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del 
uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM 
adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los 
recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales. 

32.6 Cesión 
 

(a) Cesión de la posición contractual 
 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA 
no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la 
autorización, la ANM tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se 
disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el cumplimiento por parte 
del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron evaluados por 
la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la 
Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario deberá 
cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al 
CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 

 
(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u 

obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del 
CONTRATISTA, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas 
de reestructuración o modernización del Estado colombiano y se mantengan 
las mismas garantías y coberturas del Contrato. 

 
(b) Cesión Total del Activo Digital: Es equivalente a la cesión total del contrato 

según sección 32.6(a) de este Contrato. 
 

(c) Cesión Parcial del Activo Digital: 
 

(i) El CONTRATISTA podrá ceder parcialmente el Activo Digital por la 
proporción que éste determine. Esta cesión solo implicará la cesión de los 
derechos económicos emanados de este Contrato. 

 
(ii) Para la cesión parcial del Activo Digital, el CONTRATISTA 
otorgará una declaración juramentada a la ANM donde declare que ha 
verificado que el posible cesionario del Activo Digital no se encuentra en las 
listas restrictivas vinculantes para Colombia. El CONTRATISTA no podrá 
ceder el Activo Digital a cualquier persona que se encuentre en alguna de las 
listas restrictivas vinculantes para Colombia. 

 
(d) Cesión de acciones del CONTRATISTA 
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(i) En caso de un cambio de control en la estructura accionaria del 
CONTRATISTA, éste último deberá allegar una notificación escrita, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, a la ANM donde indique los detalles del 
cambio de control, incluyendo: el nombre del nuevo controlante, el 
porcentaje de su participación en la sociedad y la información pertinente para 
verificar la habilitación del nuevo controlante bajo la Resolución 083 del 9 
febrero de 2021. Esta notificación de cambio de control no tendrá que incluir 
la información que demuestre la habilitación bajo la Resolución 083 del 9 de 
febrero de 2021 si el nuevo controlante ya cumple con los requisitos de 
habilitación, tal como lo verifique la ANM. 

 
(ii) La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa 

controlante, sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una 
bolsa de valores. 

 
(e) Cesión de Área Adjudicada 

 
(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante 

la división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará 
nacimiento a un nuevo contrato especial de exploración y explotación con el 
cesionario que se regirá por las cláusulas del contrato de exploración y 
explotación de minerales vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, y 
el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el 
Registro Minero Nacional. 

 
(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los 

cesionarios se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional 
de Minería de acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero 
de 2021 en cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron 
exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 

 
(f) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones 

anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la 
Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar 
una solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de 
aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de 
los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión. 

 
32.7 Gravámenes 

 
(d)     El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en 

garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el 
Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido 
modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las sustituya o modifique. 

 
32.8 Notificaciones 

 
(d) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán efectivas 

y válidas al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes 
direcciones: 
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ANM 
Atención:    

 

Dirección:    
 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Teléfono:    

 
 

CONTRATISTA: 
 

Atención:    
 

Dirección:    
 

Ciudad:    
 

Teléfono:    
 

No obstante lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones 
por medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, 
cuando la ANM así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por 
escrito a las direcciones previstas en esta sección. 

 
32.9 Idioma del Contrato 

 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los 
Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

 
32.10 Impuestos 

 
Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme 
a la Ley Aplicable. 

 
32.11 Modificación del Contrato 

 
El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de 
los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la 
modificación unilateral del mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y la 
Ley Aplicable. 

 
32.12 Subsistencia de Obligaciones 

 
La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 
naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 
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32.13 No renuncia a derechos 
 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 
afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

 
32.14 Prelación de Documentos 

 
El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente 
Contrato, el cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de 
dichos documentos: 

 
(d) Este Contrato 

 
(e) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA 

 
(f) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

 
(g) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 
(h) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 
(i) Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

 
(j) Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

 
(k) Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 

 
(l) Anexo 7 – Plan de Gestión Social 

 
(m) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos. 

 
 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para 
firmar este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 

ANM CONTRATISTA 
 
 

Por: Por: 
 

Nombre: Nombre: 
 

Título: Título: 
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Anexo 1. Plano del Área Adjudicada 
 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección] 
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Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 
 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la ANM] 
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Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 
 

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario del AEM 
correspondiente] 
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Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio 
 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional 
 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 6. Guías Minero-Ambientales 
 

[Listado a ser incluido según normatividad aplicable] 
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Anexo 7. Plan de Gestión Social 
 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM] 
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